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GEMEENTE LOCHEM
Afdeling Ruimte
Postbus 17
7240 AA LOCHEM
Tel.: 0573 - 289 222

BESTEKNR.: LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'.

Voor het bouwrijp maken van het terrein 'Detmerskazerne' in Eefde, gemeente Lochem. Op het voormalige
terrein van de Detmerskazerne wordt nieuwbouw van ca. 80 woningen gerealiseerd.

Tekeningen:
- LOC-Ruimte-2020-03-01 Opname bouwrijp
- LOC-Ruimte-2020-03-02 Riolering bouwrijp 1
- LOC-Ruimte-2020-03-03 Riolering bouwrijp 2
- LOC-Ruimte-2020-03-04 Riolering bouwrijp 3
- LOC-Ruimte-2020-03-05 Riolering bouwrijp 4
- LOC-Ruimte-2020-03-06 Verharding bouwrijp 1
- LOC-Ruimte-2020-03-07 Verharding bouwrijp 2
- LOC-Ruimte-2020-03-08 Groen bouwrijp
- LOC-Ruimte-2020-03-09 Dwarsprofielen bouwrijp
- LOC-Ruimte-2020-03-10 Dwarsprofielen en Details bouwrijp
- LOC-Ruimte-2020-03-11 Kabels en Leidingen bouwrijp

Bijlagen:
- Bijlage 01 V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 02 Besteksgrondbalans perceel Poortgebouw;
- Bijlage 02 Besteksgrondbalans perceel Exploitatie gebied;
- Bijlage 03 Instructiekaart zorgvuldig graven;
- Bijlage 04 Bomenposter 'Werken rond bomen';
- Bijlage 05 Bouwblokken SROI Oost Nederland;
- Bijlage 06 Verkennend bodemonderzoek (Rapportnummer: 11J031.R01);
- Bijlage 07 Niet Gesprongen Explosieven Onderzoek werkgebied;
- Bijlage 08 Waterhuishoudkundig plan;
- Bijlage 09 Offerte Armaex;
- Bijlage 10 Hoeveelheidsbepaling stenen depot;
- Bijlage 11 Proefvakken bestratingsmaterialen;
- Bijlage 12 RIVM Corona Werken op de bouwplaats.

datum: 07 september 2021
Werkbestek incl. Nota van Inlichtingen.
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.
Postbus 17
7240 AA LOCHEM
Bezoekadres: Hanzeweg 8 te Lochem.

02 Directie
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens de afdeling Ruimte van de
gemeente Lochem.
Postbus 17
7240 AA LOCHEM
Bezoekadres: Hanzeweg 8 te Lochem.
Tel.: 0573 - 289 222

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de bebouwde kom van Eefde in de gemeente Lochem. Het
projectgebied betreft de locatie voormalige Detmerskazerne wordt begrensd door de Kapperallee,
Boedelhofweg en het spoor.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opnemen van elementenverhardingen;
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het opnemen van hoofdriolering en afwatering;
- het uitvoeren van grondwerk voor sleuven, cunetten, terreinophoging en wadi's;
- het aanbrengen van noodkolken en kolkaansluitingen;
- het aanbrengen van vuilwater huisaansluitingen;
- het aanbrengen van een infiltratie transport riool en een vuilwaterriool;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen (bouwweg);
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het opnemen en plaatsen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van meubilair;
en bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Start uitvoering: week 42 - 2021

Het werk dient te worden uitgevoerd in een aaneengesloten periode van 90 werkbare werkdagen.

2. Planning en fasering Combi-werkzaamheden.
Start werkzaamheden: week 47 - 2021
Einde werkzaamheden: week 7 - 2022

3. Planning en fasering Civiele aannemer.
De planning en fasering van de Civiele aannemer mag door de Civiele aannemer ingevuld worden maar
moet voldoen aan onderstaande NB's en de uitgangspunten en randvoorwaarden

NB 1: week 42 t/m 46 - 2021
Betreft minimaal het verrichten van het grondwerk welke benodigde is zodat de
Combi-werkzaamheden gestart kunnen worden in week 47;
NB 2: week 6 t/m 12 - 2022
Betreft het woonrijpmaken van de omgeving Poortgebouw en de Kazernestraat;

4. De bovengenoemde werkzaamheden van de Combi aannemer en de Civiele aannemer gaan in de
uitvoering deels gelijk op. De werkzaamheden dienen goed op elkaar afgestemd te worden .

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren volgens de volgende uitgangspunten:
- Het bouwverkeer mag alleen via de oostzijde via de Boedelhofweg van en naar het werkterrein;
- Voor uitvoering van de werkzaamheden op het middenterrein Poortgebouw moeten de nieuwe

parkeerplaatsen aan de westzijde van het poortgebouw gerealiseerd zijn;
- De bereikbaarheid van woningen, binnen en grenzend aan het werk, dient te allen tijde te voet

gewaarborgd te blijven;
- In overleg met en na goedkeuring van directie, is het toegestaan op twee of meerdere locaties te werken;
- De aannemer dient rekening te houden met het verlenen van assistentie bij het verplaatsen van

vuilcontainers ten behoeve van de periodieke ophaalrondes van huisvuil, gft-afval, plastic en papier.

Indien de aannemer de bovenstaande algemene voorwaarden niet nakomt, kan per geval en per dag een
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korting van € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden voor de
civieltechnische werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Voertaal op het werk
De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op
het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 Social Return On Investment (SROI)
De opdrachtnemer moet 2% van de aanneemsom van het werk inzetten voor Social Return On Investment
(SROI). In de bijlage bij dit bestek is de invulling van SROI nader omschreven.

11 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Zie hiervoor artikel 01 17 06 lid 05 in
deel 3 van het bestek.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:
- LOC-Ruimte-2020-03-01 Opname bouwrijp d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-02 Riolering bouwrijp 1 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-03 Riolering bouwrijp 2 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-04 Riolering bouwrijp 3 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-05 Riolering bouwrijp 4 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-06 Verharding bouwrijp 1 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-07 Verharding bouwrijp 2 d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-08 Groen bouwrijp d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-09 Dwarsprofielen bouwrijp d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-10 Dwarsprofielen en Details bouwrijp d.d. 2021-07-20
- LOC-Ruimte-2020-03-11 Kabels en Leidingen bouwrijp d.d. 2021-07-20

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogtematen in dit bestek met bijbehorende tekeningen zijn in meters ten opzichte van N.A.P.; alle overige
maatvoering is gegeven in millimeters. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de overige uitzetting van
het werk.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Vaststellen plan van aanpak voor de werkzaamheden met betrekking tot bemalingen;
2. Het goedkeuren van het verkeersmaatregelen plan incl. tekeningen;
3. Het goedkeuren van de rioolinspectie voorafgaande aan het aanbrengen van de verhardingen;
4. Het afdekken van alle zand- en funderingslagen;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Rioolleidingen inmeten met GPS als de sleuf nog open ligt;
2. Verdichtingscontrole zandcunetten;
3. Verdichtingscontrole funderingslagen (puinbaan);
4. Aanbrengen van de asfaltconstructie.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlagen:
- Bijlage 01 V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 02 Besteksgrondbalans;
- Bijlage 03 Instructiekaart zorgvuldig graven;
- Bijlage 04 Bomenposter 'Werken rond bomen';
- Bijlage 05 Bouwblokken SROI Oost Nederland;
- Bijlage 06 Verkennend bodemonderzoek (Rapportnummer: 11J031.R01);
- Bijlage 07 Niet Gesprongen Explosieven Onderzoek werkgebied.
- Bijlage 08 Waterhuishoudkundig plan
- Bijlage 09 Offerte Armaex
- Bijlage 10 Hoeveelheidsbepaling stenen depot
- Bijlage 11 Proefvakken bestratingsmaterialen
- Bijlage 12 RIVM Corona werken op de bouwplaats
- Bijlage 13 Betonput ondergrondse container

05 Grondmechanische gegevens
Voor informatie omtrent de bodemgegevens wordt verwezen naar de onderzoeken in de bijlagen van dit
bestek.

06 Geohydrologische gegevens
De gemiddelde grondwaterstand op de locatie bevindt zich volgens de onderzoeken op 1,5 tot 2,0 m minus
maaiveld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onderzoeken in de bijlagen van dit bestek.
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07 Adressen
De gemeente Lochem kent de volgende relevante afdelingen:

Afdeling Ruimte
Hanzeweg 8 te Lochem
tel.: 0573 - 289 222

Gemeente opslag
Circulus Berkel
Aasvoort 100 te Lochem

Recycleplein Lochem
Aalsvoort 117
7241 MB Lochem

08 Levering van materiaal
In alle besteksposten waarin de te leveren producten met een merk- of fabrieksnaam zijn aangeduid, geldt
ook de term 'of gelijkwaardig'. De keuze van de aannemer is echter wel ter goedkeuring van de directie.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

010 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

0101 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

010120 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Situering: alle te plaatsen bebordingen en
. . . . . bebakening ten behoeve van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . In aanvulling op lid 04 en 05 van artikel
. . . . . 62.13.01 van de Standaard dient de rapportage
. . . . . geschikt en beschikbaar te zijn ter onderbouwing
. . . . . bij aansprakelijkheid stellingen e.d.
. . . . .

0102 . . . . . Vooraankondiging
. . . . . Bebording aan te brengen minimaal 7 dagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden. Bebording
. . . . . verwijderen binnen twee werkdagen na openstelling
. . . . . wegvakken.
. . . . .

010210 321399 . . . . . Aanbrengen en verwijderen bebording. st 2,00 V
. . . . . Situering: informatieborden ten behoeve van de
. . . . . vooraankondiging.
. . . . .

010211 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 I
1. . . . . In het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 L

. . . . . los kruis

. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk

. . . . . aan 2,1 m)

. . .5. . Tekstbord Afmetingen 1500 x 1000 mm met tekst st 2,00 L

. . . . . "verkeershinder op dit wegvak van <datum> t/m

. . . . . <datum>.

. . . . . Geel bord met zwarte tekst.

. . . .3. Retroflecterend, klasse II

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
010212 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 I

. . . . . Betreft paal met verkeersbord geplaatst volgens

. . . . . bestekspostnr. 010211.
1. . . . . Uit het maaiveld

. .4. . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . .9. . Tekstborden 1500 x 1000 mm.

. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Betreft materiaal aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 010211.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
0103 . . . . . Afzettingen

. . . . .

. . . . .
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010310 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . alle werkzaamheden voor uitvoering van
. . . . . bestekswerkzaamheden op en rond de Kapperallee en
. . . . . de Kazernestraat.
. . . . . Inclusief het aanbrengen en onderhouden van
. . . . . afzettingen op alle aansluitende wegen.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1236.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

010330 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van:
. . . . . alle werkzaamheden voor uitvoering van
. . . . . bestekswerkzaamheden naast de Boedelhofweg.
. . . . . Inclusief het aanbrengen en onderhouden van
. . . . . afzettingen van alle aansluitende wegen.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1205.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

011 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

0111 . . . . . Toepassen bouwhekken
. . . . . Betreft het afzetten en afsluiten van het
. . . . . bouwterrein gedurende de bouwrijpfase.
. . . . . Uitgangspunt is het afzetten van de oost- , west
. . . . . en deel noordzijde tussen poortgebouw en terrein
. . . . . Detmerskazerne.
. . . . . Noordzijde is afgezet door het spoor (hekwerk),
. . . . . noordzijde grotendeels door particuliere
. . . . . erfafscheidingen.
. . . . .

011120 610399 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verw. bouwhekken. m 245,00 V
. . . . . Betreft het, gedurende de uitvoeringstermijn,
. . . . . afzetten van het werkgebied volgens tekening.
. . . . .

011121 610399 . . . . . Aanbrengen tijdelijke bouwhekken. m 245,00 I
. . . . . Stalen bouwhekken met betonnen voetsteunen.
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m.
. . . . . Plaatsing op het maaiveld.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

011122 610399 . . . . . Instandhouden tijdelijke bouwhekken. m 245,00 I
. . . . . Betreft het instandhouden van de bouwhekken,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 011121,
. . . . . gedurende de gehele uitvoeringstermijn.
. . . . .

011123 610399 . . . . . Verwijderen tijdelijke bouwhekken. m 245,00 I
. . . . . Betreft het verwijderen van de volgens
. . . . . bestekspostnr. 011121geplaatste bouwhekken.
. . . . .

0112 . . . . . Depot
. . . . .
. . . . .
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011220 610199 . . . . . Ter beschikking stellen van depot. EUR N
. . . . . Situering: het beschikbaar stellen, inrichten,
. . . . . instandhouden en opruimen van een depot voor
. . . . . opslag van vrijkomende en her te gebruiken
. . . . . materialen en mogelijk tijdelijke opslag van
. . . . . humushoudende grond en zand welke in de
. . . . . bouwrijpfase hergebruikt wordt.
. . . . . Depotlocatie: terreindeel aan de noord-oostzijde
. . . . . van het plan
. . . . . Inclusief het instandhouden gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur van het werk en inclusief het
. . . . . verwijderen nadien.
. . . . . Stalen bouwhekken met betonnen voetsteunen.
. . . . . Hoogte minimaal 1,80 m.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Depot dient afsluitbaar te zijn.
. . . . . De directie heeft te allen tijde het recht op
. . . . . toegang tot het depot.
. . . . .

0113 . . . . . Directie behoeften
. . . . .
. . . . .

011310 610203 . . . . . Gebruik van keet. st 1,00 N
. . . . . Situering: op een nader te bepalen locatie.
. . . . . Keet aansluiten op water en elektriciteit.
. . . . . Keet tevens voorzien van verwarming.
. . . . . Periode: vanaf 1 week voor de start van de
. . . . . werkzaamheden tot 2 weken na oplevering.

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
.3. . . . De keet heeft een grootte van ca. 24 m2, een
. . . . . kamer ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 6
. . . . . personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 1
. . . . . schrijfbureau met afsluitbare laden en kapstokken
. .9. . . Keet voorzien van internet via Wifi.
. . .2. . Een (brom)fietsberging is niet vereist
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het
. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
. . . . . en schone handdoeken
. . . . .

011320 610299 . . . . . Gebruik publicatieborden 'Bordbusters'. st 1,00 N
. . . . . Situering: op een nader te bepalen locatie aan de
. . . . . werkgrens.
. . . . . Betreft tijdelijke borden ten behoeve van
. . . . . projectpromotie en -publicatie. Borden handhaven
. . . . . tot 2 maanden na oplevering van het gehele werk.
. . . . . Type bord: gelijk aan zogenaamde 'bordbusters'
. . . . . met projectbordafmetingen 302 x 300 cm op
. . . . . voetplaat 300 x 180 x 40 cm (beton).
. . . . . Zie 'www.bordbusters.com'.
. . . . . Uitgangspunt is huur van de bordbusters.
. . . . . Inclusief het vervaardigen van de full color
. . . . . projectborden, plaatsing en verwijdering.
. . . . . Inclusief verzekering projectbord en afkoop van
. . . . . eigen risico.
. . . . . Inclusief het voorbereiden (vlak maken) van het
. . . . . plaatsingsoppervlak.
. . . . . Inclusief de kosten voor het verzorgen van de
. . . . . vervaardiging en aanlevering van het bordontwerp.
. . . . .

012 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .
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012010 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Situering: proefsleuven op diverse locaties op
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . . Te rekenen met 10 locaties voor het graven van de
. . . . . proefsleuven.
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . - puinfundering dikte 0,25 m.
. . . . . - zand voor zandbed.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m.

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
. . . . . de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

012020 010899 . . . . . Werkzaamheden met betrekking tot K en L EUR N
. . . . . Situering: alle aanwezige kabels en leidingen van
. . . . . nutsbedrijven en derden binnen de werkgrens.
. . . . . Betreft het treffen van alle benodigde
. . . . . maatregelen en werkzaamheden ten behoeve van het
. . . . . (functionerend) instandhouden van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Verwezen wordt naar bepaling 01.09 in deel 3 van
. . . . . dit bestek en van de Standaard 2015.
. . . . .

013 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

0133 . . . . . Informatievoorziening
. . . . .
. . . . .

013310 610199 . . . . . Communicatieplan stakeholders. EUR N
. . . . . Betreft het opzetten en instandhouden van een
. . . . . communicatieplan met de betrokken stakeholders
. . . . . binnen het project.
. . . . . Communicatieplan bijstellen en aanpassen aan de
. . . . . ontwikkelingen rondom de corona-pandemie.
. . . . .

013320 610802 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van een huis aan huis
. . . . . brief.
. . . . . Eén week voorafgaand aan de start van de
. . . . . werkzaamheden in het deelgebied.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De brief omvat tenminste:
. . . . . - Bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden;
. . . . . - De planning van de werkzaamheden;
. . . . . - De te verwachten overlast voor
. . . . . bewoners/bedrijven;
. . . . . - inclusief verwijzing naar de facebook pagina
. . . . . volgens bestekspostnr. 013340
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 115 stuks
. . .1. . Eenmalig
. . . . .
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013330 610802 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Gedurende het werk dient door de aannemer een
. . . . . wekelijks inloopuurtje te worden verzorgd.

2. . . . . Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Locatie inloopuurtje: ter keuze aannemer en ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Dag en tijd van inloopuurtje in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Inclusief het informeren van aanwonenden over
. . . . . tijd en plaats van het inloopuurtje, minimaal een
. . . . . week voor aanvang van werkzaamheden.
. . . . . Alle vragen, klachten en meldingen van
. . . . . aanwonenden worden geregistreerd en schriftelijk
. . . . . gerapporteerd aan opdrachtgever.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 115 stuks
. . .2. . Frequentie: wekelijks
. . . . .

013340 610199 . . . . . Verzorgen Social media. EUR N
. . . . . Betreft het opzetten en instandhouden van een
. . . . . facebook pagina en gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Facebook pagina bevat tenminste:
. . . . . - link met de gemeentelijke pagina's, inclusief
. . . . . afstemming met de afdeling communicatie van de
. . . . . gemeente;
. . . . . - informatie over het werk, planning en foto's
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . Reageren op berichten binnen 24 uur.
. . . . . Inclusief het wekelijks updaten van de pagina.
. . . . .

014 . . . . . BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN
. . . . .
. . . . .

0140 . . . . . Bescherming flora en fauna
. . . . . Eventuele vervolg acties volgend uit onderstaande
. . . . . inventarisatie dienen te worden uitgevoerd door
. . . . . de aannemer. De hieruit voortvloeiende kosten
. . . . . verrekenen op de stelpost.
. . . . .

014010 641110 . . . . . Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00 N
. . . . . Situering: gehele projectgebied volgens tekening.
. . . . . Aantal bomen: - st.
. . . . . Oppervlak: 50.600 m2.
. . . . .

014020 642110 . . . . . Inventariseren flora. keer 1,00 N
. . . . . Situering: gehele projectgebied volgens tekening.
. . . . . Oppervlak: 50.600 m2
. . . . .

0141 . . . . . Bescherming bomen
. . . . .
. . . . .

014110 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 N
. . . . . Situering: rondom bomen ter bescherming, aan
. . . . . weerszijden van de aansluiting van de tijdelijke
. . . . . bouwweg op de Boedelhofweg.

9. . . . . Bouwhekken afmetingen min. 2,0 m hoog en ca. 3,5
. . . . . m lang.
. . . . . Te rekenen met het verwijderen van de bouwhekken
. . . . . nadat de werkzaamheden op de locatie zijn
. . . . . afgerond.
.9. . . . Te rekenen met het aanbrengen van 3
. . . . . hekken/locatie en met het aanbrengen en
. . . . . onderhouden van het hekwerk gedurende alle
. . . . . werkzaamheden.
. . .2. . Hekwerk van metaal op stabiele betonvoeten, m 21,00 I
. . . . . materiaal van de aannemer.
. . . . .
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014120 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 2,00 V
. . . . . Situering: rondom de bomen in de directe
. . . . . nabijheid van werkzaamheden, op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . . Aanbrengen voor aanvang van de werkzaamheden ter
. . . . . plaatse en instandhouden gedurende alle
. . . . . werkzaamheden ter plaatse.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen middels een drainbuis,
. . . . . omwikkeld rondom de boom.
. . . . .

014130 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 2,00 V
. . . . . Situering: rondom de bomen in de directe
. . . . . nabijheid van werkzaamheden, op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . . Aanbrengen voor aanvang van de werkzaamheden ter
. . . . . plaatse en instandhouden gedurende alle
. . . . . werkzaamheden ter plaatse.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen middels een drainbuis,
. . . . . omwikkeld rondom de boom.
. . . . .

015 . . . . . WERKZAAMHEDEN DERDEN
. . . . . Zie tevens Artikel 01.11.01 in deel 3 van het
. . . . . bestek.
. . . . .

0152 . . . . . Coördineren werkzaamheden derden
. . . . . Uit het Combi-overleg en de gemaakte proefsleuven
. . . . . zijn werkzaamheden gekomen voor de Vitens en de
. . . . . KPN. De aannemer moet deze werkzaamheden
. . . . . coördineren.
. . . . .

015210 610199 . . . . . Coördinatie werkzaamheden nuts-bedrijven. EUR N
. . . . . Betreft de coördinatie voor werkzaamheden van de
. . . . . Vitens en Liander voor de aanleg van volledig
. . . . . tracé (zonder gas).
. . . . . Tot deze post behoort tevens het uitzetten van de
. . . . . nuts-tracé's voor alle kabels en leidingen.
. . . . . Uitgangspunt is dat de tracé's in 4 fases
. . . . . uitgezet moeten worden.
. . . . .
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016 . . . . . WERKZAAMHEDEN NGE
. . . . . Op het terrein worden door Armaex een vijftal
. . . . . terreindelen nader onderzocht op explosieven.
. . . . . Fase 1a : Voormalige begroeiing
. . . . . Fase 1b : locatie nieuwe speelveld
. . . . . Fase 2 : strook langs het hekwerk
. . . . . Fase 3 : middenterrein kazernegebouw
. . . . . Fase 4 : Kazernestraat en doorsteek Boedelhofweg
. . . . . Voor terreinindeling zie de bijgevoegde offerte
. . . . . van Armaex.
. . . . . De overige terreindelen zijn reeds vrijgegeven
. . . . . voor niet gesprongen explosieven door Armaex.
. . . . . Uitgangspunt is dat zich in de bestaande cunetten
. . . . . (na-oorlogs) en bestaande stroken voor kabels en
. . . . . leidingen geen conventionele explosieven
. . . . . bevinden.
. . . . . De werkzaamheden binnen hoofdstuk 016 in overleg
. . . . . en op aanwijzing van Armaex uitvoeren.
. . . . . Eventuele stagnatie of productieverlies als
. . . . . gevolg van werkzaamheden door Armaex geven de
. . . . . aannemer geen recht op verrekening van extra
. . . . . kosten.
. . . . . Opname werkzaamheden uitvoeren volgens tekening:
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-01 Opname bouwrijp
. . . . . Nb.: Een deel van de werkzaamheden zitten in
. . . . . perceel Poortgebouw (LOC-Ruimte-2020-03/2).
. . . . .

0160 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

016010 610199 . . . . . Opstellen plan van aanpak en planning EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan van aanpak en
. . . . . planning voor uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . volgens hoofdstuk 016.
. . . . . De werkzaamheden van Armaex zijn opgenomen in de
. . . . . offerte opsporingswerkzaamheden Conventionele
. . . . . Explosieven Detmerskazerne Eefde in de bijlage
. . . . . van het bestek.
. . . . . Binnen deze post dient afstemming vooraf en
. . . . . gedurende de uitvoering met Armaex te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

0161 . . . . . Opnemen hekwerk en metselswerk
. . . . . Betreft het opnemen van hekwerk en metselwerk
. . . . . binnen de opsporingszone van Armaex.
. . . . .

016110 112199 . . . . . Doornemen muur st 4,00 V
. . . . . Betreft het doornemen van de deels op te nemen
. . . . . steens muur volgens bestekspostnr. 016120.
. . . . .

016120 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 43,00 V
. . . . . Situering: delen van muurtje volgens tekening.
. . . . . Inclusief de fundering.
. . . . . Nb.: gaashekwerk welke erop bevestigd is
. . . . . verwijderen volgens bestekspostnr. 016140.
. . . . . Nb.: betreft deels op te nemen muurtje. Gedurende
. . . . . de bouwrijpfase dient het overige van de muur om
. . . . . de bouwlocatie af te schermen.

4. . . . . Niet dragend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: baksteen.
. .9. . . Afmetingen ca.:
. . . . . breedte: 0,2 meter
. . . . . hoogte: 1,0 meter waarvan 0,5 meter boven
. . . . . maaiveld.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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016130 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 4,00 V
. . . . . Situering: poeren aan uiteinde muurtjes volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Inclusief de fundering en betonnen afdekking.
. . . . . Nb.: betreft deels op te nemen muurtje. Gedurende
. . . . . de bouwrijpfase dient het overige van de muur om
. . . . . de bouwlocatie af te schermen.

4. . . . . Niet dragend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: baksteen.
. .9. . . Afmetingen ca.: 0,7 x 0,7 x 4,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen metselstenen afbikken en optassen op
. . . . . benodigde (door de aannemer te leveren) pallets.
. . . . . Pallets met stenen opslaan binnen of grenzend aan
. . . . . de werkgrens op aanwijzing van de directie.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016140 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 145,00 V
. . . . . Situering: gaas hekwerk op gemetselde muur
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Nb.: betreft deels op te nemen raster. Gedurende
. . . . . de bouwrijpfase dient het overige hekwerk om de
. . . . . bouwlocatie af te schermen.

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
. . . . . Voorzien van uithouders met 3 puntdraden.
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016150 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 N
. . . . . Situering: toegangspoort aan de westzijde bij de
. . . . . Ensinkweg volgens tekening.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .2. . . Palen van metaal
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

0162 . . . . . Verwijderen beplanting
. . . . . Betreft het opnemen van groenvoorzieningen binnen
. . . . . de opsporingszone van Armaex.
. . . . .

016210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 V
. . . . . Situering: groenstroken aan de oostzijde van de
. . . . . Ensinkweg op aanwijs directie.
. . . . . Karakter van de begroeiing: diverse soorten bos-
. . . . . en sierplantsoen.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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016220 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 22,00 V
. . . . . Situering: stobben aan de oostzijde van de
. . . . . Kapperalee en Ensinkweg op aanwijs directie.

3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016230 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 15,00 V
. . . . . Situering: in de groenstrook aan de Ensinkweg op
. . . . . aanwijs directie
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten loofbomen.
.1. . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m
. .1. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

016240 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 9,00 V
. . . . . Situering: stobben op de grondwal rondom het
. . . . . speelterrein.

1. . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
.1. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

0163 . . . . . Opnemen elementenverhardingen
. . . . . Betreft het opnemen van elementenverhardingen
. . . . . binnen de opsporingszone van Armaex.
. . . . .

016310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: verhardingsdelen zuidzijde
. . . . . Kazernestraat en tussen Boedelhofweg nr. 19 en 21
. . . . . volgens tekening.

9. . . . . Totale breedte tot 3,0 m.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleuren: grijs, antraciet en evt. wit.
. . . . . Met / zonder / plaatselijk met bisschopsmutsen.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016330 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 65,00 V
. . . . . Situering: deel langsparkeerstrook Kazerneplein
. . . . . en Boedelhofweg (aansluiting bouwstraat) volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . . Kleur; rood.
. . . . . Zonder driehoekstenen.
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens besteksdeel Poortgebouw : betreft hele
. . . . . stenen ca 35 m2.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar het
. . . . . depot.
. . . . .
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016340 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 735,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Kazernestraat en verharding
. . . . . tussen Boedelhofweg nr. 19 en 21 volgens tekening.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Kleur; rood.
. . . . . Zonder driehoekstenen.
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 513340 en 513350: betreft
. . . . . hele stenen ca 650 m2.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016350 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 95,00 V
. . . . . Situering: naast de rijbaan Kazernestraat en bij
. . . . . de aansluiting bouwweg op de Boedelhofweg volgens
. . . . . tekening.

3. . . . . Breedte 6 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . (ca 0,08 m3/m1)
. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

0164 . . . . . Opbreken betonbanden
. . . . . Betreft het opnemen van betonbanden binnen de
. . . . . opsporingszone van Armaex.
. . . . .

016410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting voetpaddeel zuidzijde
. . . . . Kazernestraat bij huisnummer 3 en 5 volgens
. . . . . tekening.
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016420 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 95,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting diverse
. . . . . verhardingsstroken volgens tekening.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016450 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 140,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaandeel
. . . . . Kazerneplein en bij de aansluiting van de bouwweg
. . . . . op de Boedelhofweg volgens tekening.

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca
. . . . . 1m3/25 m.
.1. . . . Met een streklaag straatstenen in cementmortel
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

0165 . . . . . Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen
. . . . . Betreft het opnemen van kolkaansluitleidingen
. . . . . binnen de opsporingszone van Armaex.
. . . . . Leidingen en kolken deels vervangen volgens
. . . . . bestekspostnr. 413 en verder
. . . . .



RAW0868-122565 Bladnr. 25 van 94
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

016510 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 V
. . . . . Situering: op te nemen kolken volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

016530 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 V
. . . . . Situering: kolkafvoerleidingen.
. . . . . Inclusief hulpstukken ten behoeve van aansluiting
. . . . . op het hoofdriool.
. . . . . Leidinguiteinden afdoppen volgens bestekspostnr.
. . . . . 416 en verder

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016540 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 V
. . . . . Situering: kolken in de Kazernestraat volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 5 stuks, tweedelig.
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016590 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 V
. . . . . Betreft sleuven van bestekspostnr. 016510.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

0167 . . . . . Opnemen hoofdriool
. . . . . Betreft het opnemen van hoofdriolering binnen de
. . . . . opsporingszone van Armaex.
. . . . . Hoofdrioolstrengen volgens tekening.
. . . . . Afvoer stelsel waarborgen volgens bestekspostnr.
. . . . . 4104 en verder
. . . . .

016710 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 640,00 V
. . . . . Situering: hoofdrioolstrengen in de rijbaan
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: zand en evt. humushoudende grond.
. . . . . Taluds 2:3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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016740 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 235,00 V
. . . . . Situering: rioolstrengen rondom het poortgebouw
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Inlaten verwijderen volgens bestekspostnrs. 0165
. . . . . en verder

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 125 tot 315 mm.
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016750 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 65,00 V
. . . . . Situering: rioolstrengen rondom het poortgebouw
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Inlaten verwijderen volgens bestekspostnrs. 0165
. . . . . en verder

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 150 tot 400 mm.
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016760 251121 . . . . . Verwijderen put. st 9,00 V
. . . . . Situering: putten in het HWA- en het DWA-stelsel
. . . . . met name rondom het poortgebouw volgens tekening.

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

016790 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 640,00 V
. . . . . Betreft sleuven van bestekspostnr. 016710.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

0168 . . . . . Opnemen straatmeubilair en speelterrein
. . . . . Betreft het opnemen van meubilair en
. . . . . voorzieningen rondom het speelterrein binnen de
. . . . . opsporingszone van Armaex.
. . . . . Speeltoestellen worden door derden opgenomen.
. . . . .

016850 610399 . . . . . Verwijderen houten bank. st 3,00 N
. . . . . Situering: nabij het huidige speelterrein volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Houten bank met betonvoeten.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 1,80 x 0,50 x 0,80 m.
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondwerk.
. . . . . De vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 611230.
. . . . .

016860 610399 . . . . . Verwijderen fietsklemmen. st 6,00 N
. . . . . Situering: nabij het huidige speelterrein volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Stalen fietsbeugels (enkel) op betonvoet.
. . . . . De vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 611310.
. . . . .
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016870 610399 . . . . . Verwijderen stalen bank. st 2,00 N
. . . . . Situering: nabij het huidige speelterrein volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Stalen afvalbak met stalen staander en
. . . . . prefab-betonvoet.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 1,00 x 0,50 x 0,30 m.
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondwerk.
. . . . . De vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 611240.
. . . . .

0169 . . . . . Grondwerk speelterrein
. . . . .
. . . . .

016910 220101 . . . . . Grond ontgraven uit grondwal m3 50,00 V
. . . . . Situering: de grondwal rondom het huidige
. . . . . speelterrein volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Grond ter plaatse opslaan na uitvoering
. . . . . detectieonderzoek door Armaex.
. . . . . Vrijkomende grond weer hergebruiken bij aanleg
. . . . . nieuwe grondwal rondom het nieuwe speelterrein.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

016920 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet nieuw tracé. m3 100,00 V
. . . . . Situering: cunet(delen) nieuwe rijbaan volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Grondsoort: valondergrond (grindzand).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlak volgens tekening
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Inclusief het in depot zetten van de vrijkomende
. . . . . valondergrond nabij het huidige speelterrein ter
. . . . . verwerking in het nieuwe cunet van het nieuwe
. . . . . speelterrein. het opslaan van de valondergrond op
. . . . . een grondscheidende laag, ter keuze aannemer,
. . . . . dient te zijn inbegrepen.
. . . . .

0170 . . . . . Grondwerk (in depot gezet door Armaex)
. . . . . Betreft het ontgraven en verwerken van
. . . . . vrijkomende grond en zand uit deelfase 1A , de
. . . . . Kazernestraat en nabij Boedelhofweg 19-21 wat
. . . . . door Armaex binnen de werkgrens in depot is gezet.
. . . . . Een deel van de grond moet gezeefd worden op
. . . . . aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft het zeven van vrijkomende grond en zand
. . . . . binnen de opsporingszone van Armaex.
. . . . . In Fase 1a (voormalige begroeiing) en fase 4 (de
. . . . . Kazernestraat en doorsteek Boedelhofweg 19-21)
. . . . . wordt het grondwerk tot het einde van de
. . . . . verstoorde laag (ca. 1 meter) door Armaex
. . . . . uitgevoerd. Vrijgekomen grond wordt hierbij door
. . . . . Armaex binnen het werkterrein in depot gezet.
. . . . . Een deel van deze vrijkomende grond moet gezeefd
. . . . . worden.
. . . . .



RAW0868-122565Bladnr. 28 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

017010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.000,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrens
. . . . . Grondsoort: Humushoudende grond en zand
. . . . . gescheiden in depot gezet door Armaex
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door opmeting van het depot
. . . . . Fase 1A : 4.300 m3
. . . . . Kazernestraat : 600 m3
. . . . . Boedelhofweg : 100 m3
. . . . . Totaal : 5.000 m3 (vast); 6.000 m3 los

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
. .3. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 10 m
. . .9. . natuurlijke taluds
. . . . .

017020 220402 . . . . . Grond scheiden in deelstromen. m3 500,00 V
. . . . . Betreft het zeven van vrijkomende zand, in depot
. . . . . gezet door Armaex voor de verwerking in
. . . . . bestekspostnr. 017050.
. . . . . Inclusief het ontgraven van het depot.
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting van het depot
. . . . . (rekenfactor van vaste naar losse kuubs; 1,2)

1. . . . . Grond scheiden in: puin en grof afval (ca. 5
. . . . . ton/100 m3)
. . . . . Zeefgradatie 20 mm.
. . . . .

017030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.000,00 V
. . . . . Betreft ontgraven en gezeefde grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 017020
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid volgens
. . . . . bestekspostnr. 017010 en 017020

2. . . . . Vervoeren naar: de plaats verweking volgens
. . . . . bestekspostnr. 017040, 017050 en 213320.
. . . . .

017040 220301 . . . . . Grond verwerken in terreindelen en bermen m3 3.800,00 V
. . . . . Situering: ontgraven opsporingslocaties fase 1,
. . . . . de Kazernestraat door Armaex en op nader te
. . . . . bepalen locaties binnen de werkgrens op aanwijs
. . . . . directie.
. . . . . Grondsoort: zand (humushoudend) grond. m3 3.800,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de ontgraven hoeveelheid
. . . . . uit depot volgens bestekspostnr. 017010 (vaste
. . . . . m3's) minus de verwerken hoeveelheid volgens
. . . . . bestekspostnr. 017050

9. . . . . Hoogte varierend van 0,50 tot 1,0 meter
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

017050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet parkeerterrein. m3 400,00 V
. . . . . Situering: cunet nieuwe weg en parkeervakken
. . . . . westzijde poortgebouw en Kazernestraat volgens
. . . . . tekening. Overige aanvullen van de cunetten
. . . . . volgens bestekspostnr. 213130.
. . . . . Cunet ontgraven door Armaex.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand vrijgekomen volgens m3 400,00 I
. . . . . bestekspostnr. 017010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . kruinbreedte van 6,00 tot 13,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 017050.
. . . . .
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017060 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 3.800,00 V
. . . . . Situering: aanvullingen volgens bestekspostnr.
. . . . . 017040.
. . . . . Grondsoort: (humushoudende) grond.

1. . . . . Oppervlakken: oppervlakken volgens tekening.
. . . . . Talud varierend van horizontaal tot 1:3.
.9. . . . Na verdichting mag de indringingsweerstand
. . . . . maximaal 1,5 MPa bedragen.
. . . . .

017070 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 400,00 V
. . . . . Situering; verwerkte zand volgens bestekspostnr.
. . . . . 017050.
. . . . . Grondsoort: zand (humushoudend)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid volgens
. . . . . bestekspostnr. 017010 (vaste m3's)
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

017080 220403 . . . . . Grond scheiden in deelstromen. ton 30,00 V
. . . . . Toegevoegde bestekspost.
. . . . . Betreft het zeven van het zeefresidu (2de zeving)
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr. 017020 voor de
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 017050.
. . . . . Grondsoort: zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de hoeveelheden
. . . . . afgescheiden deelstromen, uitgedrukt in tonnen
. . . . . droge stof (zie in dit verband artikel 22.07.10
. . . . . van de Standaard).

1. . . . . Grond scheiden in: puin en grof afval (ca. 25 ton)
. . . . . Zeefgradatie 20 mm.
. . . . .

017090 220499 . . . . . Afvoeren en storten puin en grof afval ton 25,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren en storten van vrijkomend
. . . . . residu bij het zeven van de grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 017080
. . . . . Aard afval; puin,hout, groenafval, wortels en
. . . . . bouwafval.
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

0171 . . . . . Opnemen asfaltverhardingen
. . . . . Er zijn gegevens over de huidige
. . . . . asfaltconstructie beschikbaar.
. . . . . Uitgangspunt; asfalt heeft een dikte van 150 mm
. . . . . en is teerhoudend.
. . . . .

017110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en inritdelen Kapperallee en
. . . . . Ensinkweg volgens tekening.

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

017120 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en inritdelen Kapperallee en
. . . . . Ensinkweg volgens tekening.
. . . . . Teerhoudend asfalt: samenstelling niet bekend.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 1,0 x 1,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren en storten
. . . . . volgens bestekspostnr. 017190
. . . . .
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017190 810399 . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 28,10 V
. . . . . Betreft het afvoeren en storten van teerhoudend
. . . . . asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr. 017120
. . . . . Asfalt bestaand uit steenslag asfalt en/of grind
. . . . . asfalt.
. . . . . Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.
. . . . . Verrekening op basis van weegbonnen.
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt.
. . . . .

0172 . . . . . Verwijderen openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

017220 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 5,00 N
. . . . . Situering: de doorsteek tussen Boedelhofweg nrs.
. . . . . 19 en 21 volgens tekening.

1. . . . . Lichtmast
. . . . . Stalen lichtmast met uithouder en voorzien van
. . . . . armatuur.
.2. . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - het uitvoeren van het benodigde grondwerk.
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . lichtmast
. . . . . Vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Afsluiten van de voedingskabel volgens
. . . . . bestekspostnr. 612020.
. . . . .
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1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . . Vrijgekomen materialen zijn geschikt voor
. . . . . hergebruik als vormgegeven danwel niet
. . . . . vormgegeven bouwstof volgens het besluit
. . . . . bodemkwaliteit, tenzij dit in de bestekspost
. . . . . anders is vermeld.
. . . . . Zie tevens hoofdstuk 1 paragraaf 17 in deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens tekening:
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-01 Opname bouwrijp.
. . . . .

111 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Terreinwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

111110 510103 . . . . . Maaien gewas. are 481,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein volgens tekening.
. . . . . Diverse opslag en onkruid tot ca 1,0 m hoog.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111120 222107 . . . . . Frezen. are 481,00 V
. . . . . Situering: gehele werkterrein buiten op te nemen
. . . . . verhardingen volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

111140 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 325,00 V
. . . . . Situering: te verruimen spoorsloot volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Nb.: De werkzaamheden melden bij Prorail,
. . . . . minimaal 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden.
. . . . . Aantal maaibeurten: 1

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .1. . Droge watergang
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .9 Vrijgekomen maaisel vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1112 . . . . . Rasters en hekwerken
. . . . .
. . . . .

111210 610399 . . . . . Verwijderen puntdraden. m 240,00 V
. . . . . Situering: puntdraden op het hekwerk bij het
. . . . . spoor volgens tekening.
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting is het aantal
. . . . . meter hekwerk.
. . . . . Betreft 3 puntdraden boven elkaar. m 720,00 I
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

113 . . . . . OPNEMEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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1136 . . . . . Opnemen depot bestrating
. . . . . Op het terrein ligt aan de noordzijde een depot
. . . . . met bestratingsmateriaal. Dit betreft de
. . . . . verhardingen afkomstig van het voormalige
. . . . . Detmerskazerne terrein. Het terrein is destijds
. . . . . ingemeten en de hoeveelheden
. . . . . bestratingsmaterialen zijn;
. . . . . Straabakstenen keiformaat roodpaars 210 x 100 mm:
. . . . . 5.940 m2;
. . . . . Straatbakstenen keiformaat roodpaars 200 x 90 mm:
. . . . . 3.590 m2;
. . . . . straatbakstenen waalformaat roodpaars 210 x 50
. . . . . mm: 95 m2;
. . . . . straatbakstenen dikformaat roodpaars 200 x 70 mm:
. . . . . 370 m2.
. . . . . Dit betreft de netto, ingemeten oppervlakken
. . . . . inclusief breuk en knipstenen.
. . . . . De materialen liggen door elkaar in depot.
. . . . .

113610 831799 . . . . . Sorteren ten behoeve van hergebruik bestrating. m2 1.295,00 V
. . . . . Situering: het depot met bestratingsmateriaal aan
. . . . . de noordzijde van het terrein volgens tekening.
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting; theoretisch
. . . . . vrijgekomen hoeveelheid bij het slopen en saneren
. . . . . van de voormalige kazerne volgens bijlage 10.
. . . . . Opgeslagen materialen:
. . . . . - Straabakstenen keiformaat roodpaars 210 x 100
. . . . . mm: 5.945 m2;
. . . . . - Straatbakstenen keiformaat roodpaars 200 x 90
. . . . . mm: 3.590 m2;
. . . . . - straatbakstenen waalformaat roodpaars 210 x 50
. . . . . mm: 95 m2;
. . . . . - straatbakstenen dikformaat roodpaars 200 x 70
. . . . . mm: 370 m2.
. . . . . Totaal 10.000 m2.
. . . . . De volgende materialen handmatig sorteren uit het
. . . . . depot: 1295 m2 hele stenen soort 2 keiformaat 200
. . . . . x 90 mm kleur roodpaars
. . . . . De volgende vrijgekomen en gesorteerde
. . . . . materialen verwerken volgens bestek deel
. . . . . Poortgebouw; hele stenen ca 1.295 m2
. . . . . straatbakstenen keiformaat 200 x 90 mm kleur
. . . . . roodpaars.
. . . . .

113620 831799 . . . . . Verplaatsen depot bestrating. m2 8.705,00 V
. . . . . Situering: het depot met bestratingsmateriaal aan
. . . . . de noordzijde van het terrein volgens tekening.
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting; theoretisch
. . . . . vrijgekomen hoeveelheid bij het slopen en saneren
. . . . . van de voormalige kazerne volgens bijlage 10.
. . . . . Opgeslagen materialen:
. . . . . - Straabakstenen keiformaat roodpaars 210 x 100
. . . . . mm: 5.945 m2;
. . . . . - Straatbakstenen keiformaat roodpaars 200 x 90
. . . . . mm: 3.590 m2;
. . . . . - straatbakstenen waalformaat roodpaars 210 x 50
. . . . . mm: 95 m2;
. . . . . - straatbakstenen dikformaat roodpaars 200 x 70
. . . . . mm: 370 m2.
. . . . . Totaal 10.000 m2.
. . . . . Door elkaar gestort.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting is de
. . . . . hoeveelheid van het depot (10.000m2) minus de
. . . . . hoeveelheid te sorteren materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113610 (1.295 m2)
. . . . . De materialen opladen, vervoeren en opslaan in
. . . . . een depot aan de noord-oost zijde van het
. . . . . plangebied op aanwijs directie.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen (gebroken stenen,
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. . . . . puin en overig afval) storten volgens

. . . . . bestekspostnr. 113630

. . . . .
113630 831799 . . . . . Afvoeren en storten gebroken stenen. ton 20,00 V

. . . . . Betreft de overige vrijgekomen materialen bij het

. . . . . sorteren volgens bestekspostnr. 113610

. . . . . Materiaal: gebroken stenen, puin en mogelijk wat

. . . . . glas en houtresten.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Volgens het verkennend bodemonderzoek (NEN 5725
. . . . . en NEN 5740) is de milieuklasse van de te
. . . . . ontgraven grond: Achtergrondwaarde.
. . . . . Volgens het verkennend bodemonderzoek (NEN 5725
. . . . . en NEN 5740) is getoetst aan het tijdelijk
. . . . . handelingskader PFAS, de grondmengmonsters
. . . . . voldoen aan de klasse Landbouw/natuur.
. . . . . De hoeveelheden grond en zand zijn in 'vaste
. . . . . kuubs' tenzij anders vermeld.
. . . . .

211 . . . . . GROND EN ZAND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2111 . . . . . Grond en zand uit cunetten
. . . . . Gondwerk voor cunetten uitvoeren in overleg met
. . . . . de directie. Maximaal ontgraven tot de 'vaste'.
. . . . .

211110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwwegen. m3 5.000,00 V
. . . . . Situering: cunet(delen) nieuwe bouwwegen en
. . . . . toekomstige inritten en parkeervakken volgens
. . . . . tekening. ontgravingsdiepte in afstemming met de
. . . . . directie.
. . . . . Grondsoort: zand (humushoudend; 250 m3) en grond
. . . . . 4.750 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

211120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet tijdelijke bouwweg. m3 55,00 V
. . . . . Situering: cunet tijdelijke bouwweg ter hoogte
. . . . . van Boedelhofweg nr. 36 volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

212 . . . . . GROND EN ZAND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2121 . . . . . Algemeen vervoer
. . . . . Betreft het vervoeren van alle ontgraven grond
. . . . . uit cunetten en groenvakken. Een deel van de
. . . . . grond kan direct naast de cunetten verwerkt
. . . . . worden.
. . . . .

212110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 5.620,00 V
. . . . . Betreft grond en zand vrijgekomen binnen dit werk
. . . . . volgens bestekspostnrs. 211 en verder, 215010 en
. . . . . 710310
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond (ca 5.370 m3) en
. . . . . zand (ca. 250 m3).
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de ontgraven grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 211 en verder

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

2122 . . . . . Vervoeren van en naar depot
. . . . .
. . . . .
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212210 220299 . . . . . Grond tijdelijk opslaan. m3 150,00 V
. . . . . Situering: betreft grond en zand vrijgekomen bij
. . . . . ontgravingen volgens bestekspostnrs. 016910 en
. . . . . 016920.
. . . . .

212211 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 I
. . . . . Betreft het vervoeren van grond en zand naar het
. . . . . tijdelijke depot
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid volgens de
. . . . . besteksgrondbalans.

2. . . . . Vervoeren naar: het tijdelijke gronddepot binnen
. . . . . de werkgrens.
. . . . .

212212 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 150,00 I
. . . . . Situering: tijdelijke depot van bestekspostnr.
. . . . . 011220 ten behoeve van tijdelijke opslag van
. . . . . humushoudende grond en zand.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand. m3 150,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 212211.

4. . . . . Hoogte 2,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 2,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

212213 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tijdelijke opslag. m3 150,00 I
. . . . . Situering: tijdelijk depot ten behoeve van opslag
. . . . . grond en zand.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 212211.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

212214 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 I
. . . . . Betreft grond, ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 212213.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr.
. . . . . 212211.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

213 . . . . . AANVULLEN GROND EN ZAND
. . . . .
. . . . .

2131 . . . . . Aanvullen van zand in cunetten (D<0,6 m)
. . . . . Uitgangspunt is het aanbrengen van 100% zand voor
. . . . . zandbed in de verhardingscunnetten. Mogelijk is
. . . . . hergebruik van vrijkomend zand mogelijk.
. . . . . Uitvoering in overleg met de directie.
. . . . .



RAW0868-122565Bladnr. 36 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet bouwwegen. m3 5.000,00 V
. . . . . Situering: cunet bouwwegen en toekomstige
. . . . . inritten en parkeervakken volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed te leveren volgens m3 5.000,00 I
. . . . . bestekspostnr. 214010.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,5 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 8,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Afwerken danwel profileren en verdichten volgens
. . . . . bestekspostnrs. 213510 en 213530.
. . . . .

213130 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet parkeerterrein. m3 775,00 V
. . . . . Situering: cunet nieuwe weg en parkeervakken
. . . . . westzijde poortgebouw en Kazernestraat volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Cunet ontgraven door Armaex.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed te leveren volgens m3 775,00 I
. . . . . bestekspostnr. 214010.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,5 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .4. . . Kruinbreedte 13,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Afwerken danwel profileren en verdichten volgens
. . . . . bestekspostnrs. 213510 en 213530.
. . . . .

213150 220301 . . . . . Grond verwerken in cunetaanvullingen. m3 10,00 V
. . . . . Situering: in bestaande en aan te vullen cunetten
. . . . . van inritten en voetpaden.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens m3 10,00 I
. . . . . bestekspostnr. 214010.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte variërend van 0,03 tot 0,12 m.
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 125 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 213530.
. . . . .

213180 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.975,00 V
. . . . . Situering: straatlaag op puinbaan.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 45 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat.
. .3. . . Brekerzand m3 89,00 L
. . . . .

2133 . . . . . Aanvullen grond
. . . . .
. . . . .

213310 220301 . . . . . Grond verwerken in kavels m3 575,00 V
. . . . . Situering: op te hogen toekomstige, te laag
. . . . . gelegen kavels volgens tekening.
. . . . . Nb.: afwerken op ca. 1,0 meter minus toekomstig
. . . . . bouwpeil volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond. m3 575,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2300 m2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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213320 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging. m3 4.270,00 V
. . . . . Situering: op te hogen, grotere terreindelen
. . . . . volgens tekening en op aanwijs directie.
. . . . . Grondsoort: zand (humushoudend) en grond. m3 4.270,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 7600 m2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 213520
. . . . .

213330 220301 . . . . . Grond verwerken in bermdelen. m3 900,00 V
. . . . . Situering: op te hogen, bermen tussen de
. . . . . toekomstige kavels en de bouwwegen volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond. m3 900,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 4800 m2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 213520.
. . . . .

213340 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvak middenterrein. m3 285,00 V
. . . . . Situering: toekomstige groenvakken volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Grondsoort: zandgrond vrijgekomen in het werk. m3 285,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,50 m
. .5. . . Bovenoppervlakte 565 m2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 213520
. . . . .

2135 . . . . . Grondbewerkingen
. . . . .
. . . . .

213510 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.050,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: ondergrond voor het aanbrengen van de
. . . . . puinfundering volgens bestekspostnrs. 510120 en
. . . . . 510130.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . normale proctorproef
. . . . .

213520 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 12.965,00 V
. . . . . Situering: alle aanvullingen van groenvakken en
. . . . . bermen volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: (humushoudende) grond.

1. . . . . Oppervlakken: oppervlakken volgens tekening.
. . . . . Talud varierend van horizontaal tot 1:3.
.9. . . . Na verdichting mag de indringingsweerstand
. . . . . maximaal 1,5 MPa bedragen.
. . . . .



RAW0868-122565Bladnr. 38 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213530 220499 . . . . . Profileren en verdichten zandbed; D<0,6 m. m2 3.625,00 V
. . . . . Situering: alle aanvullingen buiten de aan te
. . . . . brengen puinfundatielagen.
. . . . . Dikte af te werken en te verdichten zandcunet tot
. . . . . 0,6 m.
. . . . . Uitvoering voor het aanbrengen van het straatwerk.
. . . . .

213531 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.625,00 I
. . . . . Grondsoort: zand (voor zandbed).
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -- m (nvt)

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: volgens tekening, hoofdzakelijk
. . . . . vlak en in straatwerkafschot.
. . .9. . Oppervlakken volgens tekening.
. . . .9. Afwerken ten behoeve van aanbrengen straatwerk.
. . . . .

213532 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.625,00 I
. . . . . Grondsoort: zand (voor zandbed).

1. . . . . Oppervlakken: volgens tekening, hoofdzakelijk
. . . . . vlak en in straatwerkafschot.
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

2139 . . . . . Speelterrein
. . . . . Betreft het uitvoeren van grondwerk voor aanleg
. . . . . van het nieuwe speelterrein.
. . . . .

213910 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet valondergrond. m3 100,00 V
. . . . . Situering: cunet voor het aanbrengen van
. . . . . valondergrond op het nieuwe speelterrein.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

213920 220301 . . . . . Grond verwerken in voormalig cunet valondergrond m3 75,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van ontgraven grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 213910 in het cunet na ontgraving
. . . . . van het opgenomen valondergrond volgens
. . . . . bestekspostnr. 016920
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond. m3 75,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 150 m2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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213930 220301 . . . . . Grond verwerken in grondwalletje m3 75,00 V
. . . . . Situering: het grondwalletje rondom het nieuwe
. . . . . speelterrein volgens tekening en op aanwijs
. . . . . directie.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de vrijgekomen grond
. . . . . volgens bestekspostnr. 213910 en 016910 minus de
. . . . . verwerkte hoeveelheid volgens bestekspostnr.
. . . . . 213920. Alle vrijkomende grond rondom het
. . . . . speelterrein wordt rondom het nieuwe
. . . . . spelleterrein verwerkt.

1. . . . . Hoogte 0,75 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Inclusief transport van de benodigde grond en het
. . . . . profileren van het grondwalletje.
. . . . .

213940 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet valondergrond m3 135,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van valondergrond in het
. . . . . nieuwe speelterrein
. . . . . Grondsoort: valondergrond, vrijgekomen volgens m3 135,00 I
. . . . . bestekspostnr. 016920 resp. te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 213950
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 450 m2
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

213950 220321 . . . . . Leveren grond. m3 35,00 V
. . . . . Grondsoort: grind (rond, geschikt als m3 35,00 L
. . . . . valondergrond; sortering 2-8mm).
. . . . . Betreft zand ten behoeve van valondergrond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen.
. . . . . Te rekenen met een soortelijke massa van 2.000
. . . . . kg/m3.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: AW2000 grond (schone grond).
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 213940
. . . . .

214 . . . . . LEVEREN GROND EN ZAND
. . . . .
. . . . .

214010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 5.325,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed. m3 5.325,00 L
. . . . . Betreft zand ten behoeve van aanvullingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen.
. . . . . Te rekenen met een soortelijke massa van 1.700
. . . . . kg/m3.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: AW2000 grond (schone grond).
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens de
. . . . . besteksgrondbalans.
. . . . .
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214030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 415,00 V
. . . . . Grondsoort: drainzand. m3 415,00 L
. . . . . Betreft drainzand in sleufaanvullingen rondom
. . . . . IT-leidingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen.
. . . . . Te rekenen met een soortelijke massa van 1.600
. . . . . kg/m3.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: AW2000 grond (schone grond).
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. , 411050 en 411060.
. . . . .

215 . . . . . GRONDVERBETERING
. . . . .
. . . . .

215010 220399 . . . . . Toepassen grondverbetering cunetten. m3 450,00 V
. . . . . Situering: op nader te bepalen locaties in
. . . . . verhardingscunetten en rioolsleuven in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Betreft het vervangen van slecht draagkrachtige
. . . . . grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel
. . . . . van verwerking volgens bestekspostnr. 215012.
. . . . .

215011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 450,00 I
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid van
. . . . . bestekspostnr. 215012.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,5 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 212110
. . . . .

215012 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 450,00 I
. . . . . Grondsoort: Zand voor zandbed te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 214010.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . het profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,60 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 1,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 215013.
. . . . .

215013 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 450,00 I
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid volgens
. . . . . bestekspostnr. 215012.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .
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4 . . . . . RIOLERING
. . . . . Betreft het aanbrengen van een gescheiden
. . . . . rioolsysteem.
. . . . . Het vuilwatersysteem wordt op twee locaties
. . . . . aangesloten op het vuilwaterriool in de
. . . . . Boedelhofweg.
. . . . . Het hemelwater infiltratieriool heeft een
. . . . . overloop op de spoorsloot aan de noordzijde van
. . . . . het plan.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens tekening:
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-02 Riolering bouwrijp 1
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-03 Riolering bouwrijp 2
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-04 Riolering bouwrijp 3
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-05 Riolering bouwrijp 4
. . . . .

410 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4101 . . . . . Verticale bronbemaling
. . . . . Bemalingswater mag geloosd worden op de nieuw aan
. . . . . te leggen infiltratieriolering binnen het plan.
. . . . .

410100 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor
. . . . . de werkzaamheden volgens bestekspostnr. 410210 en
. . . . . 410150.
. . . . . Het bemalingsplan minimaal 1 week voorafgaande
. . . . . aan de start van de rioleringswerkzaamheden ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan de directie.
. . . . .

410150 210299 . . . . . Aanbr. instandh. en verwijderen bronbemaling. m 1.500,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bronbemaling ten behoeve van het
. . . . . verwijderen en aanleggen van riolering.
. . . . . Met de hoeveelheid resultaatsverplichting is
. . . . . uitgegaan van 1 strekkende meter bronbemaling
. . . . . voor de gecombineerde aanleg van het
. . . . . infiltratie/hemelwaterriool en vuilwaterriool.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk van
. . . . . de hoeveelheid te bemalen (gecombineerde) sleuf.
. . . . .

410151 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot onder

. . . . . onderkant aan te leggen / te verwijderen

. . . . . riolering.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
410152 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens m 1.500,00 L

. . . . . bestekpostnr. 410151.

. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de start van de

. . . . . ontgravingen tot na afloop van het

. . . . . aanvullingswerk.
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 410151 vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de

. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe

. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten

. . . . . normale werktijden

. . . . .
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410153 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betref bemaling aangebracht volgens m 1.500,00 L
. . . . . bestekspostnr. 410151.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met gebied eigen materiaal door middel van
. . . . . inwateren (slempen).
. . . . .

4102 . . . . . Bemaling ondergrondse containers
. . . . . Bemalingswater mag geloosd worden op de nieuw aan
. . . . . te leggen infiltratieriolering binnen het plan.
. . . . .

410210 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bemaling ten behoeve van het aanbrengen
. . . . . van de ondergrondse containers volgens
. . . . . bestekspostnr. 6114 en verder

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot onder
. . . . . onderkant aan te brengen contrainer.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

410220 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 410210.
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de start van de
. . . . . ontgravingen tot na afloop van het
. . . . . aanvullingswerk.

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 410110 vermelde niveau
. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe
. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten
. . . . . normale werktijden
. . . . .

410240 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 410210.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand door middel van inwateren.
. . . . .

4103 . . . . . Bijkomende werkzaamheden bemaling
. . . . .
. . . . .

410340 218299 . . . . . Aanbrengen lozingsvoorziening (strofilterbak). st 1,00 N
. . . . . Situering: strofilterbak nabij het lozingspunt.
. . . . . Strofilterbak met minimale inhoud van 6,0 m3, bak
. . . . . voorzien van stro.
. . . . . Inclusief het minimaal 1 x per week vervangen van
. . . . . het vervuilde stro door nieuw stro.
. . . . . Afvoerkosten van het vervuilde stro voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Te rekenen met meeverhuizen stoffilterbak bij
. . . . . verplaatsen van de lozingslocatie.
. . . . .

410350 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N
. . . . . Betreft debietregistratie bemaling.
. . . . . Debietgegevens wekelijks rapporteren aan de
. . . . . directie.
. . . . . Te rekenen met meeverhuizen meetpunt bij
. . . . . verplaatsen van de pompen.
. . . . .

4104 . . . . . Tijdelijke en aanvullende voorzieningen
. . . . .
. . . . .
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410410 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van te reinigen en te
. . . . . inspecteren rioolstrengen volgens bestekspostnr.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
. . . . . putten. Leidingdiameters volgens tekening.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

410420 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van het vervangen van het
. . . . . DWA-stelsel op diverse locaties binnen de
. . . . . werkgrens.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
. . . . . putten. Leidingdiameters volgens tekening.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

410430 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van de aanleg van het
. . . . . nieuwe HWA-stelsel binnen de werkgrens volgens
. . . . . tekening.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
. . . . . putten. Leidingdiameters volgens tekening.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

410440 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: ten behoeve van de aanleg van het
. . . . . nieuwe IT-stelsel binnen de werkgrens volgens
. . . . . tekening.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen vanuit aangrenzende
. . . . . putten. Leidingdiameters volgens tekening.
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

411 . . . . . HOOFDRIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

4110 . . . . . Grondwerk t.b.v. rioolsleuven
. . . . .
. . . . .

411010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.855,00 V
. . . . . Situering: sleuf voor twee leidingen voor de
. . . . . aanleg van het nieuwe DWA- en IT-stelsel in de
. . . . . rijbaan volgens tekening.
. . . . . Te rekenen vanaf onderzijde wegcunet.
. . . . . Grondsoort: zand en evt humushoudende grond.
. . . . . Taluds 3:1.

5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 410 en verder
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,25
. . . . . m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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411020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 955,00 V
. . . . . Situering: sleuf enkele leiding voor de aanleg
. . . . . van delen van het nieuwe DWA-stelsel, IT-stelsel
. . . . . in de rijbaan en HWA-leidingen bij de wadi's
. . . . . volgens tekenig.
. . . . . Te rekenen vanaf onderzijde wegcunet.
. . . . . Grondsoort: zand en evt. humushoudende grond.
. . . . . Taluds 3:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 410 en verder
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

411040 240131 . . . . . Grond vervoeren. m3 250,00 V
. . . . . Betreft: het rondrijden van zand bij de aanleg
. . . . . van de rioleringen waar deponeren naast de sleuf
. . . . . niet mogelijk is door ruimtegebrek.
. . . . . Grondsoort: zand, vrijgekomen bij ontgraving van
. . . . . de sleuf.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

1. . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 411050 en 411060.
. . . . .

411050 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.770,00 V
. . . . . Situering: sleuf van bestekspostnr. 411010.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,8 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . . . Rondom de IT-leiding aanvullen met 250 m3
. . . . . drainzand (ca. 0,3 m3/m). Drainzand te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 214030.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . .

411060 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 875,00 V
. . . . . Situering: sleuf van bestekspostnr. 411020.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven.
. . . . . Rondom de IT-leiding aanvullen met 165 m3
. . . . . drainzand (ca. 0,3 m3/m). Drainzand te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 214030.
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige zand vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . .

4112 . . . . . HWA-riool
. . . . .
. . . . .

411210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Situering: overstort leidingen en koppelleidingen
. . . . . wadi volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . Kleur: groen.
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4113 . . . . . DWA-riool
. . . . .
. . . . .
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411310 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Situering: het te leggen hoofdriool volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411320 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 800,00 V
. . . . . Situering: het te leggen hoofdriool volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 800,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4114 . . . . . IT-riool
. . . . .
. . . . .

411420 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 1.165,00 V
. . . . . Situering: het te leggen infiltratie hoofdriool
. . . . . volgens tekening.

9. . . . . IT-buis, inwendig glad en uitwendig voorzien van m 1.165,00 L
. . . . . ribbels, met aangevormde mof, kleur: groen.
. . . . . Omwikkeld met geotextiel pp/pe BRL 52250 kleur:
. . . . . groen.
. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

411430 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 240,00 V
. . . . . Situering: het te leggen infiltratie hoofdriool
. . . . . bij de wadi's volgens tekening.

9. . . . . IT-buis, inwendig glad en uitwendig voorzien van m 240,00 L
. . . . . ribbels, met aangevormde mof, kleur: groen.
. . . . . Omwikkeld met geotextiel pp/pe BRL 52250 kleur:
. . . . . groen.
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

412 . . . . . INSPECTIEPUTTEN
. . . . .
. . . . .

4120 . . . . . Putten vierkant 600 mm
. . . . . Betreft de inspectieputten in het DWA-stelsel.
. . . . .

412010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Situering: inspectieputten in DWA-stelsel om het
. . . . . poortgebouw volgens tekening.
. . . . . Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 412920.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
. . . . . Put vierkant 600 mm inwendig.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat Beton afmetingen 800 x 800 x 150 mm st 4,00 L
. . . . . met mangat 600 x 600 mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4121 . . . . . Putten vierkant 800 mm
. . . . . Betreft de inspectieputten in het DWA- en
. . . . . IT-stelsel.
. . . . .
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412110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 25,00 V
. . . . . Situering: diverse inspectieputten in DWA-stelsel
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 412910.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 25,00 L
. . . . . Put vierkant 800 mm inwendig.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .1. Kegelstuk st 25,00 L
. . . . . Afmetingen: 800 x 800 x 500 mm voorzien van
. . . . . mangat 600 x 600 mm.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4126 . . . . . Kunststof putten IT en HWA-stelsel
. . . . . Betreft de inspectieputten in het IT- en
. . . . . HWA-stelsel.
. . . . .

412610 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Situering: inspectieputten hemelwaterstelsel
. . . . . rondom het poortgebouw volgens tekening.
. . . . . Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 412910.

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . PE-put voorzien van aansluitingen voor doorgaande
. . . . . PVC-leidingen met diameter van Ø 160 mm.
. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang.
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

412620 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 42,00 V
. . . . . Situering: inspectieputten in het IT-stelsel op
. . . . . diverse locaties volgens tekening.
. . . . . Voor nadere detaillering en maatvoering zie de
. . . . . tekening.
. . . . . Putrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 412910.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 42,00 L
. . . . . PE-put voorzien van aansluitingen voor doorgaande
. . . . . PVC-leidingen met diverse diameters (van Ø 300
. . . . . tot en met Ø 400 mm).
. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang.
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 42,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

4129 . . . . . Putranden
. . . . .
. . . . .

412910 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 V
. . . . . Situering: op te maken inspectieputten binnen de
. . . . . werkgrens volgens bestekspostnr. 4120 t/m 4126
. . . . . Putranden toepassen op de inspectieputten op de
. . . . . 'hoekpunten' van het aan te leggen DWA en
. . . . . IT-stelsel. Locaties in overleg met de directie.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 20,00 L
. . . . . deksel voor zwaar verkeer type TBS313 Vepro.
. . . . . Putrand DWA-stelsel v.v. tekst "VW", gesloten
. . . . . deksel.
. . . . . Putrand IT-stelsel v.v. tekst "IT", gesloten
. . . . . deksel.
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 L
. . . . .
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412920 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Situering: op te maken inspectieputten in het
. . . . . DWA-stelsel rondom het poortgebouw volgens
. . . . . bestekspostnr. 4120
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 4,00 L
. . . . . deksel voor zwaar verkeer type TBS313 Vepro.
. . . . . Putrand DWA-stelsel v.v. tekst "VW" v.v. deksel
. . . . . met waaierprofiel. Nb.: tekst op putrand.
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
. . . . .

412930 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: op te maken inspectieputten in het
. . . . . HWA-stelsel rondom het poortgebouw volgens
. . . . . bestekspostnr. 4126
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel voor zwaar verkeer type TBS313.
. . . . . Putrand HWA-stelsel v.v. tekst "RW" v.v. deksel
. . . . . met waaierprofiel. Nb.: tekst op putrand.
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . . .

412940 252799 . . . . . Aanbrengen stalen afdekplaat st 47,00 V
. . . . . Situering: op te maken inspectieputten binnen de
. . . . . werkgrens volgens bestekspostnr. 4120 t/m 4126
. . . . . Platen toepassen op alle inspectieputten met
. . . . . uitzondering van de geplaatste putranden volgens
. . . . . bestekspostnr. 412910 t/m 412930
. . . . . Locaties in overleg met de directie.
. . . . . Betreft een stalen plaat min. 10 mm dik en st 47,00 L
. . . . . vierkant 900x900 mm. plaat plaatsen op de
. . . . . afdekplaat van de inspectieput (onder de
. . . . . puinverharding).
. . . . .

413 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

4132 . . . . . Huisaansluitleidingen HWA-stelsel (PVC)
. . . . . Hulpstukken volgens besteksposnr. 416 en verder
. . . . .

413210 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 700,00 V
. . . . . Situering: HWA-huisaansluitleidingen ten behoeve
. . . . . van toekomstige en bestaande bebouwing volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Nieuw tracé.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

413220 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 625,00 V
. . . . . Situering: HWA-huisaansluitleidingen toekomstige
. . . . . bebouwing volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 625,00 L
. . . . . Kleur: rood-bruin.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413240 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 75,00 V
. . . . . Situering: HWA-huisaansluitleidingen rondom het
. . . . . poortgebouw volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 75,00 L
. . . . . Kleur: rood-bruin.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .
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413290 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 700,00 V
. . . . . Betreft sleuf van bestekspostnr. 413210.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4133 . . . . . Huisaansluitleidingen DWA-stelsel (PVC)
. . . . .
. . . . .

413310 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 780,00 V
. . . . . Situering: DWA-huisaansluitleidingen ten behoeve
. . . . . van toekomstige en bestaande bebouwing volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Nieuw tracé.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

413320 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 675,00 V
. . . . . Situering: DWA-huisaansluitleidingen toekomstige
. . . . . en bestaande bebouwing volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 675,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413330 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 105,00 V
. . . . . Situering: DWA-huisaansluitleidingen toekomstige
. . . . . en bestaande bebouwing volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413390 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 780,00 V
. . . . . Betreft sleuf van bestekspostnr. 413310.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4134 . . . . . Kolkaansluitleidingen (PVC)
. . . . . Leidingen aansluiten op het nieuwe IT-stelsel.
. . . . .

413410 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 720,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitleidingen volgens tekening.
. . . . . Nieuw tracé.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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413420 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 675,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitleidingen volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 675,00 L
. . . . . Kleur: groen.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413430 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 45,00 V
. . . . . Situering: kolk verzamelleidingen volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
. . . . . Kleur: groen.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413490 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 720,00 V
. . . . . Betreft sleuf van bestekspostnr. 413410.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4135 . . . . . Noodkolken
. . . . . Betreft het aanbrengen van noodkolken in de
. . . . . bouwrijp situatie.
. . . . . Nb.: Aansluiten op het DWA-stelsel.
. . . . . Nb.: Rekenen met 5 meter kolkafvoerleiding per
. . . . . kolk.
. . . . .

413510 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitleidingen volgens tekening.
. . . . . Nieuw tracé.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond en zand.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

413520 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitleidingen volgens tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmoffen).
. . . . .

413530 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 20,00 V
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: noodkolken in de bouwrijpsituatie,
. . . . . locatie op aanwijzing van de directie.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 20,00 L
. . . . . Onderbak: type Highline
. . . . . Voorzien van zandvanginhoud 25 liter, stankslot
. . . . . en slagvaste bodem.
. . . . . Aansluiting Ø 125 mm.
. . . . . Gietijzeren bovenkop met sluiting, afmetingen st 20,00 L
. . . . . 350x350 mm, klasse C250.
. . . . . Leverancier Wavin.
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .
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413540 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 20,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: om de noodkolken volgens
. . . . . bestekspostnr. 413630.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m st 20,00 L
. . . . . v.v. sparing van 0,35 x 0,35 m.
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Druksterkteklasse: C35/45.
. . . . . Leverancier: Efko o.g.
. . . .9. Dikte platen 0,15 - 0,13 m.
. . . . .

413590 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 V
. . . . . Betreft sleuf van bestekspostnr. 413510.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

4136 . . . . . Straat- en trottoirkolken
. . . . .
. . . . .

413610 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 4,00 V
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: rijbaan parkeerterrein ten westen van
. . . . . het poortgebouw volgens tekening.
. . . . . Betreft kolken passend in trottoirbanden.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .1. . . Trottoirkolk, klasse X st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Onderbak:
. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Diameter: Ø454 mm
. . . . . Hoogte: 815 mm
. . . . . Materiaal: gerecycled PP
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Uitwendig geribd
. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr
. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding
. . . . . Bodem:
. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP
. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
. . . . . stabilisatiering)
. . . . . Met centraal afzuigpunt
. . . . . Vuilvangrooster:
. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar
. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
. . . . . diameter groter dan diameter kolk)
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Positie: boven zandvang
. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²
. . . . . Stankslot:
. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Inwendige diameter: 235 mm
. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale
. . . . . geleideribben
. . . . . Kolkkop:
. . . . . Type: TK-waaierkop
. . . . . Afmeting: 380 x 380 mm
. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Met vergrendeling
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. . . . . Toebehoren: st 4,00 L

. . . . . - stelringen rond

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: tweedelig

. . . . .
413620 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 12,00 V

. . . . . combinatie.

. . . . . Situering: in de Kazernestraat volgens tekening.

. . . . . Betreft kolken passend in geleidebanden

. . . . . 50/200x200 mm.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .1. . . Trottoirkolk, klasse X st 12,00 L

. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

. . . . . Onderbak:

. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)

. . . . . Vorm: rond

. . . . . Diameter: Ø454 mm

. . . . . Hoogte: 815 mm

. . . . . Materiaal: gerecycled PP

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Uitwendig geribd

. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr

. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding

. . . . . Bodem:

. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP

. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met

. . . . . stabilisatiering)

. . . . . Met centraal afzuigpunt

. . . . . Vuilvangrooster:

. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar

. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,

. . . . . diameter groter dan diameter kolk)

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Positie: boven zandvang

. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²

. . . . . Stankslot:

. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP

. . . . . Kleur: groen

. . . . . Inwendige diameter: 235 mm

. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale

. . . . . geleideribben

. . . . . Kolkkop:

. . . . . Type: TK-5/20 kop

. . . . . Afmeting: 380 x 380 mm

. . . . . Kolk voorzien van verloop naar DN315

. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)

. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

. . . . . Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

. . . . . Met vergrendeling

. . . . . Toebehoren: st 12,00 L

. . . . . - stelringen rond

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: tweedelig

. . . . .
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413630 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 4,00 V
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: in molgootdelen op het parkeerterrein
. . . . . rondom het poortgebouw volgens tekening.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .1. . . Trottoirkolk, klasse X st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
. . . . . Onderbak:
. . . . . Type: Tegra kolk (NEN7067)
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Diameter: Ø454 mm
. . . . . Hoogte: 815 mm
. . . . . Materiaal: gerecycled PP
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Uitwendig geribd
. . . . . Inhoud zandvang: 45 ltr
. . . . . Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
. . . . . Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
. . . . . Met camera-/spuitlansgeleiding
. . . . . Bodem:
. . . . . Materiaal: gerecycled slagvast PP
. . . . . Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
. . . . . stabilisatiering)
. . . . . Met centraal afzuigpunt
. . . . . Vuilvangrooster:
. . . . . Type: zelfreinigend en demonteerbaar
. . . . . Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
. . . . . diameter groter dan diameter kolk)
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Positie: boven zandvang
. . . . . Open oppervlak: 30.000 mm²
. . . . . Stankslot:
. . . . . Materiaal: mineraal gevuld PP
. . . . . Kleur: groen
. . . . . Inwendige diameter: 235 mm
. . . . . Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
. . . . . Met fixatie-handle en uitwendige axiale
. . . . . geleideribben
. . . . . Kolkkop:
. . . . . Type: SK-kop
. . . . . Afmeting: 370 x 370 mm
. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Met vergrendeling
. . . . . Toebehoren: st 4,00 L
. . . . . - stelringen rond
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

415 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

4151 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .
. . . . .

415120 252299 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen (PE Ø75 mm). m 100,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen op nader, in overleg met
. . . . . de directie, te bepalen locaties.
. . . . . Gemiddelde lengte 12,5 meter.
. . . . . Aantal locaties 8 stuks.
. . . . .
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415121 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I
. . . . . Nieuw tracé.
. . . . . Grondsoort: (humushoudende) zandgrond.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

415122 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 100,00 I
9.9. . . . Slagvaste inwendig gladde, uitwendig geribbelde m 100,00 L

. . . . . rode kabelbeschermbuis. Op rollen van 50 meter,

. . . . . inclusief trekkoord(en) en montage / koppelen.

. . . . . Lev. NKI Neede.

. . . . . Inclusief afdoppen van uiteinden met passend st 2,00 L

. . . . . deksel.

. .1.5. . Nominale middellijn 75 mm

. . . . .9 Verbinding buizen door middel van passende moffen.

. . . . .
415123 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 I

. . . . . Betreft sleuven volgens bestekspostnr. 415121.
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
4154 . . . . . Aanstorten van kragen: overige aansluitingen

. . . . .

. . . . .
415430 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

. . . . . Situering: aansluiting leiding Ø 160 mm op

. . . . . inspectieput in de kruising Kazernestraat -

. . . . . Kapperallee volgens tekening.
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . wanddikte tot 200 mm.

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . door middel van boren.

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L

. . . . . PVC Ø 160 mm, hulpstuk vastkitten.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
415440 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N

. . . . . Situering: aansluiting leiding Ø 250 mm op

. . . . . inspectieput 20-D355A ter hoogte van Boedelhofweg

. . . . . nr. 36 volgens tekening.
2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. . . . . wanddikte tot 200 mm.

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . door middel van boren.

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L

. . . . . PVC Ø 250 mm, hulpstuk vastkitten.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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415450 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N
. . . . . Situering: aansluiting leiding Ø 250 mm op
. . . . . inspectieput ter hoogte van Boedelhofweg nr. 19
. . . . . volgens tekening.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . wanddikte tot 200 mm.
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . door middel van boren.
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L
. . . . . PVC Ø 250 mm, hulpstuk vastkitten.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

4159 . . . . . Controle leidingen
. . . . .
. . . . .

415910 257503 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 2.265,00 V
. . . . . De bestekspost in zijn geheel vervangen door:
. . . . . Situering: nieuw aangebrachte IT- en
. . . . . DWA-leidingen volgens bestekspostnrs. 4113 en
. . . . . verder en 4114 en verder.
. . . . . Grootste putafstand: 90 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): Ø200 mm t/m Ø400 mm
. .2. . . Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
. . . . . aspectcode BDD, klasse 2
. . .2. . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
. . . . . BBC, code A, klasse 2
. . . . .9 Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

415930 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.265,00 V
. . . . . De bestekspost in zijn geheel vervangen door:
. . . . . Situering: nieuw aangebrachte IT- en
. . . . . DWA-leidingen volgens bestekspostnrs. 4113 en
. . . . . verder en 4114 en verder.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op externe harde schijf.
. . . . . Grootste putafstand: 90 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: kunststof.
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø200 mm t/m Ø400 mm

3. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .3 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
. . . . . met foto's in digitaal format aanleveren op
. . . . . externe harde schijf.
. . . . .

416 . . . . . HULPSTUKKEN
. . . . .
. . . . .

4161 . . . . . PVC hulpstukken 125 mm
. . . . .
. . . . .

416110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . dwa-huisaansluitleidingen rondom poortgebouw.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
. . . . . T-stuk 90º met drie moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .



RAW0868-122565 Bladnr. 55 van 94
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

416120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 V
. . . . . dubbele kolkaansluitingen op hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 55,00 L
. . . . . Flexibel stroom T-stuk 90º met drie moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . diverse locaties in kolk- en
. . . . . huisaansluitleidingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Bocht 45º met twee moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 V
. . . . . dwa-huisaansluitingen op hoofdriool en enkele
. . . . . kolkaansluitingen op hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 200,00 L
. . . . . Bocht 90º met twee moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 V
. . . . . Afdoppen kolk- en huisaansluitingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L
. . . . . Combikap.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

4162 . . . . . PVC hulpstukken 160 mm
. . . . .
. . . . .

416210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . hwa kolkaansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . T-stuk 90º met drie moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
. . . . . dwa huisaansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Bocht 90º met twee moffen.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416270 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Combikap.

. . . . . Kleur: grijs.

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
4163 . . . . . PVC hulpstukken 200 mm

. . . . .
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416310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . hwa kolk aansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . Verloop T-stuk 45º met drie moffen.
. . . . . 2 x 200 mm en 1 x 125 mm.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

4165 . . . . . Overige PVC hulpstukken
. . . . .
. . . . .

416510 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 156,00 V
. . . . . Situering: DWA-uitleggers, ook bij poortgebouw..

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 156,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met schroefdeksel.
. . . . . Kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416530 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 149,00 V
. . . . . huisaansluitleidingen op het hwa- en dwa-stelsel.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 149,00 L
. . . . . Schroeflinlaat met zetting.
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . 200 x 125 mm : 5 st;
. . . . . 250 x 125 mm : 144 st.
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416540 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 67,00 V
. . . . . kolkaansluitingen op hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 67,00 L
. . . . . Knevelinlaat met zetting.
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . 300 x 125 mm : 54 st.
. . . . . 400 x 125 mm : 13 st.
. .9.9. . Nominale middellijn 200 tot 400 mm.
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416550 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V
. . . . . huisaansluitleidingen van het poortgebouw op
. . . . . hoofdriool.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
. . . . . Knevelinlaat met zetting.
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . 300 x 160 mm.
. .9.9. . Nominale middellijn 250 tot 500 mm.
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

416560 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

. . . . . Afsluitkap.

. . . . . Kleur: grijs.

. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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416570 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L

. . . . . Afsluitkap.

. . . . . IT-leidingen

. .9.9. . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Betreft het aanbrengen van een asfaltbouwweg voor
. . . . . de nieuwbouwwijk. tevens wordt een tijdelijke
. . . . . bouwweg aangebracht ter hoogte van Boedelhofweg
. . . . . nrs. 34 en 36.
. . . . . Het terrein binnen het poortgebouw en de
. . . . . Kazernestraat worden woonrijp gemaakt in deze
. . . . . fase.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens tekening:
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-06 Verharding bouwrijp 1
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-07 Verharding bouwrijp 2
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-09 Dwarsprofielen bouwrijp
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-10 Dwarsprofielen en Details
. . . . . bouwrijp
. . . . .

510 . . . . . STEENMENGSELS
. . . . .
. . . . .

5101 . . . . . Fundatielagen
. . . . .
. . . . .

510110 800499 . . . . . Opnemen funderingsmateriaal uit depot. m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: tijdelijk depot van puinfundering op
. . . . . het terrein nabij het spoor volgens tekening.
. . . . . Betreft gebroken puin van de gesloopte gebouwen
. . . . . van de Detmerskazerne.
. . . . . Sortering: 0/35
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting van het depot.
. . . . . Te rekenen met een soortelijke massa van 1.875
. . . . . kg/m3.
. . . . . Materiaal vervoeren naar de locatie volgens
. . . . . bestekspsotnr. 510120 ten behoeve van hergebruik.
. . . . .

510120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.000,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: bouwweg (en fundering toekomstige
. . . . . rijbaan) volgens tekening.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 510110.
. . . . . Functie laag: funderingsconstructie.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.875,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 510110.
. .3. . . Sortering 0/35
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 213510
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

510130 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.050,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: bouwweg (en fundering toekomstige
. . . . . rijbaan) rijbaandelen en parkeerplaatsen binnen
. . . . . de werkgrens volgens tekening.
. . . . . Functie laag: funderingsconstructie.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.898,40 L
. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof volgens Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met een soortelijke massa van 1.875
. . . . . kg/m3.
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 213510
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

512 . . . . . BETONVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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5126 . . . . . Prefab betonverhardingen
. . . . .
. . . . .

512610 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 113,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: verhardingsdeel bij de aansluiting van
. . . . . de bouwweg op bestaande verhardingen volgens
. . . . . tekening.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 113,00 L
. . . . . Stelconplaat
. . . . . Betonplaat voorzien van omranding van staal.
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

513 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5131 . . . . . Betonstraatsteenverhardingen
. . . . .
. . . . .

513110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situering: eerste delen bouwwegen volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.950,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

513120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Situering: inritdelen Boedelhofweg 19,
. . . . . Kazerneplein 5 en Kapperallee 3 volgens tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.800,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

513130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 335,00 V
. . . . . Situering: de parkeervakken ten westen van het
. . . . . poortgebouw volgens tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 15.075,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . . Inclusief de benodigde halve stenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .
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513140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: de container opstelplaats bij het
. . . . . parkeerterrein volgens tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.350,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . . Inclusief de benodigde halve stenen.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

513170 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 75,00 V
. . . . . Situering: molgoot ter plaatse van het
. . . . . parkeerterrein naast het poortgebouw volgens
. . . . . (detaillering op) tekening.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,80 L
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.500,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . . . Afmetingen 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . . Straatbakstenen keiformaat vrijgekomen volgens st 375,00 I
. . . . . bestekspostnr. 016340.
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand straatzand.
. . . . .

513190 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 125,00 V
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: markering in parkeervakken volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.3. . . . Onderbroken streep 0,21 - 0,21
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 313,00 L
. . . . . Kleur: witte verkeerstenen.
. . . . . Afmetingen: 210 x 105 mm.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

5133 . . . . . Straatbaksteenverhardingen hergebruik
. . . . . De straatbakstenen uit het depot
. . . . .

513310 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.240,00 V
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016340 en 113610.
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 513340 en 513350.
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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513340 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.190,00 V
. . . . . Situering: rijbaan parkeerterrein ten westen van
. . . . . poortgebouw en rijbaan Kazernestraat volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016340 danwel 016340 uit het
. . . . . besteksdeel perceelsgebouw en bewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 513310.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden en
. . . . . elementenverhardingen

1. . . . . Straatbaksteen: Formaat: st 57.120,00 I
. . . . . Standaard keiformaat.
. . . . . Kleur; rood.
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
. . . . . zonder afstandhouders
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

513350 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: inritdelen Boedelhofweg nr. 19 en 21
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016340 danwel 016340 uit het
. . . . . besteksdeel perceelsgebouw en bewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 513310.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden en
. . . . . elementenverhardingen

1. . . . . Straatbaksteen: Formaat: st 2.400,00 I
. . . . . Standaard keiformaat.
. . . . . Kleur; rood.
. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
. . . . . zonder afstandhouders
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . In halfsteensverband
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

513380 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 75,00 V
. . . . . Situering: Kazernestraat ter plaatse van
. . . . . aansluiting op het bestaande volgens tekening.
. . . . . Eventueel tekortkomend materiaal aanvullen met
. . . . . materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 016330 en 016340.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden en
. . . . . elementenverhardingen.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
. . . . . erkende verwerkingsinrichting.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

513390 830399 . . . . . Zagen van bestrating EUR N
. . . . . Betreft het pasmaken van straatbakstenen volgens
. . . . . hoofdstuk 5133 door middel van zagen.
. . . . .

514 . . . . . TEGELVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

5140 . . . . . Tegelverhardingen
. . . . .
. . . . .
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514010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5,00 V
. . . . . Situering: voetpaddeel Kapperallee volgens
. . . . . tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 49,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

514020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Situering: voetpaddelen Kazernestraat en
. . . . . Kazerneplein volgens tekening.
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden en gevels.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 335,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

515 . . . . . KANTOPSLUITING: TROTTOIRBANDEN
. . . . .
. . . . .

5152 . . . . . Trottoirbanden 180/200x250 mm
. . . . .
. . . . .

515210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 180,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting rijbaan en
. . . . . parkeervakken parkeerterrein ten westen van het
. . . . . poortgebouw volgens tekening.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 7,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van schrale beton.
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 600,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen
. . . . . Goottegel 300x150x60 mm, zonder facet.
. . . . . Kleur: antraciet.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Betreft materiaal te leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 515220 t/m 515250.
. . . . .

515220 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 130,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 515210.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 130,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

515230 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 43,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 515210.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 43,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . R = 0,5 m : 4 st;
. . . . . R = 1,0 m : 8 st;
. . . . . R = 3,0 m : 12 st;
. . . . . R = 5,0 m : 19 st.
. . . .2. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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515250 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 24,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 515210.
.1. . . . Inritverloopband R st 1,00 L
. . . . . Inritverloopband L. st 1,00 L
. . . . . Inritverloopband tussenstuk. st 22,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

515290 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 17,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen de werkgrens.
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 515210.

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

516 . . . . . KANTOPSLUITING: OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

5161 . . . . . Opsluitbanden 60x200 mm
. . . . .
. . . . .

516110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Situering: achteropsluiting voetpad richting
. . . . . achtertuin Kapperallee nr. 3 (vanaf
. . . . . Kazernestraat) en voetpaddeel naast Kapperallee
. . . . . volgens tekening.
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm
. . . . . Betreft materiaal te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 516120.
. . . . .

516120 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 18,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 516110.
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs.
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

516180 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: achteropsluiting voetpaden in
. . . . . aansluiting op het nieuwe werk.
. . . . . Tekortkomend materiaal bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 516120.

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

516190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft banden aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 516110.

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.3. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

5162 . . . . . Opsluitbanden 100x200 mm
. . . . .
. . . . .
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516210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 V
. . . . . Situering: opsluiting verhardingsdelen op diverse
. . . . . locaties volgens tekening.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Betreft materiaal, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 516220..
. . . . .

516220 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 130,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 516210.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 130,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

516290 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 16,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 516210.

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

517 . . . . . KANTOPSLUITING: DIVERSE BANDEN
. . . . .
. . . . .

5171 . . . . . Geleidebanden 50/200x200 mm
. . . . .
. . . . .

517110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 180,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting van de rijbaan volgens
. . . . . tekening.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 7,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van schrale beton.
.2. . . . Langs de trottoirbanden 2 streklagen van
. . . . . straatbaksteen in cementspecie aanbrengen
. . . . . De hoeveelheid benodigde straatbakstenen is
. . . . . opgenomen in de hoeveelheden volgens
. . . . . bestekspostnrs. 5133 e.v.
. .9. . . Profiel 50/200x200 mm.
. . . . . Betreft materiaal te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 517120 t/m 517150.
. . . . .

517120 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 120,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 517110.
.9. . . . Profiel 50/200x200 mm. st 120,00 L
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

517130 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 64,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 517110.
.9. . . . Profiel 50/200x200 mm st 64,00 L
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . . . R = 1,0 m : 1 st;
. . . . . R = 4,0 m : 8 st;
. . . . . R = 5,0 m : 30 st;
. . . . . R = 7,0 m : 25 st.
. . . .2. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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517140 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 15,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 517110.
. .9. . . Behorend bij profiel 50x200x200 mm.
. . . . . Verloopband naar maaiveld L st 3,00 L
. . . . . Tussenstuk st 10,00 L
. . . . . Verloopband naar maaiveld R st 2,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

517150 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 517110.
. .9. . . Behorend bij profiel 50x200x200 mm.
. . . . . Kleur: antraciet.
. . . . . Verloopband naar 180/200x250 mm L. st 1,00 L
. . . . . Verloopband naar 180/200x250 mm R st 1,00 L
. . . . . Verloopband naar 130/150x250 mm L. st 1,00 L
. . . . . Verloopband naar 130/150x250 mm R. st 1,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

517190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V
. . . . . Betreft banden ter verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 517110.

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Geleidebanden 50/200x200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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6 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . MEUBILAIR EN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

6112 . . . . . Afvalbakken en zitelementen
. . . . .
. . . . .

611230 610199 . . . . . Aanbrengen zitbanken (hergebruik). st 3,00 N
. . . . . Situering: nabij de nieuwe speelplaats en op
. . . . . aanwijs directie.
. . . . . zitbank. st 3,00 I
. . . . . Houten bank met betonvoeten.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 1,8 x 0,5 x 0,8 m.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016850
. . . . .

611240 610199 . . . . . Aanbrengen afvalbak (hergebruik). st 2,00 N
. . . . . Bestekspost vervangen door:
. . . . . Situering: nabij de nieuwe speelplaats en op
. . . . . aanwijs directie.
. . . . . Stalen afvalbak met stalen staander en
. . . . . prefab-betonvoet.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): ca. 1,0 x 0,5 x 0,3 m.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016870
. . . . .

6113 . . . . . Fietsparkeren
. . . . .
. . . . .

611310 610199 . . . . . Aanbrengen fietsklemmen (hergebruik). st 6,00 N
. . . . . Situering: nabij de nieuwe speelplaats en op
. . . . . aanwijs directie.
. . . . . Fietsklem.
. . . . . Type: stalen buisklem op betonvoet.
. . . . . Betreft materiaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 016860
. . . . .

6114 . . . . . Specifiek meubilair
. . . . .
. . . . .

611430 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 6,00 N
. . . . . Situering: ter plaatse van de te plaatsen
. . . . . vuilcontainer volgens bestekspostnr. 611440.
. . . . . Verharding: geen.

9. . . . . Lengte en breedte afstemmen op de bakafmetingen.
. .9. . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 210,00 I
. . . . . bestekspostnr. 212110.
. . . . . Aanvullen met zand voor zandbed te leveren m3 125,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 214010.
. . .1. . Taluds 3:1
. . . .1. Aanbrengen bemaling volgens bestekspostnr. 4102
. . . . . en verder
. . . . .

611440 610199 . . . . . Aanbrengen prefab glas-/vuilcontainer. st 6,00 N
. . . . . Situering: op diverse locaties volgens tekening.
. . . . . Plaatsen in overleg met de directie.
. . . . . Prefab (ondergrondse) betonnen containerbak. st 6,00 T
. . . . . Afmetingen ca. 1,8 x 1,9 x ca 2,90 m, wanddikte
. . . . . tot 0,15 m.
. . . . . Gewicht ca. 1.425 kg.
. . . . . Onderbak volledig waterpas stellen.
. . . . .

612 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

6120 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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612020 340699 . . . . . Aan- en afsluiten van de openbare verlichting. st 32,00 V
. . . . . Betreft de op te nemen, nieuw te plaatsen en te
. . . . . verplaatsen lichtmasten volgens bestekspostnrs.
. . . . . 0172 en 6123 en verder
. . . . . Verzorgen van de aansluitingen van de lichtmasten
. . . . . op het laagspanningsnet. Uitvoering verzorgen in
. . . . . overleg met de netbeheerder.
. . . . . De aansluitkosten van de netbeheerder zijnn voor
. . . . . rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

6123 . . . . . Plaatsen openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

612310 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 31,00 V
. . . . . Situering: op diverse locaties volgens tekening.

1. . . . . Lichtmast: st 31,00 L
. . . . . Lichtpunthoogte: 4,0 meter;
. . . . . Mast: aluminium paaltop conisch.
. . . . . Conservering grondstuk standaard van fabriek.
. . . . . Plaatsen in de berm.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,0 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 31,00 L
. . . . . Type: Shark Lebaa
. . . . . Lamp: st 62,00 L
. . . . . Lebaa-Lighting
. . . . . Koffer_3200Lm_22W_3K_LP16_IL-M_Brede optiek.
. . . . . Montagevoorziening: st 31,00 L
. . . . . op montagestrip in mast.
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . Lichtmastset Faget LS94 2x E27 6A (Aangebracht
. . . . . door derden).
. . . . . Aansluitsnoer: st 31,00 L
. . . . . Armatuur inclusief aansluitsnoeren met een lengte
. . . . . van ca. 7,0 meter per stuk.
. . . . . QWPK 3 x 1,5 mm2.
. . . . . Objectnummer:
. . . . . Nummering masten volgens bestekspostnr. .
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,31 L
. . . . . Afvullen met schoon zand tot 0,10 meter boven het
. . . . . maaiveld.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven mastgat en aan te brengen grond verdichten
. . . . . in lagen van 0,30 meter.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiten van de voedingskabel in overleg met de
. . . . . netbeheerder volgens bestekspostnr. 612020.
. . . . .

6124 . . . . . Verzorging oplevering
. . . . .
. . . . .
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612410 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 31,00 N
. . . . . Toegevoegde bestekspost.
. . . . . Situering: op alle lichtmasten binnen het gehele
. . . . . werk in overleg met de directie.
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 31,00 L
. . . . . Nummering bestaande uit maximaal 8 karakters
. . . . . opgebouwd uit letters en cijfers opeenvolgend
. . . . . genummerd, volgens tekening en op aanwijzing van
. . . . . de directie.
. . . . . Type: 3M scotchlite, zwarte letters op gele
. . . . . ondergrond, afmeting: 80 x 25 mm.
. . . . . Verwerking van de stickers bij droog weer en
. . . . . warmer dan 5 graden celsius. Ondergrond goed
. . . . . reinigen en vetvrij maken voor het aanbrengen.
. . .1. . Plaats van aanbrengen:
. . . . . De lichtmastnummers dienen aangebracht te worden
. . . . . op een hoogte van 2,25 meter, haaks op de weg.
. . . . . Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval zo
. . . . . hoog mogelijk.
. . . . .

612420 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: het verzorgen van de complete

. . . . . documentatie en het maken van revisietekeningen.

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte

. . . . . materialen vermelden

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . in dxf- of dwg-formaat (Acad 2007 of nieuwer).

. . . . . Refererend aan de BGT en ontwerp nieuwe situatie

. . . . . (door de opdrachtgever ter beschikking gesteld).

. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
612430 343099 . . . . . Inschakelen OVL ten behoeve van oplevering. EUR N

. . . . . Betreft het in- en uitschakelen van de openbare

. . . . . verlichting door de netbeheerder ten behoeve van

. . . . . de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden

. . . . . aan de openbare verlichting.

. . . . .
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7 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens tekening:
. . . . . - LOC-Ruimte-2020-03-08 Groen bouwrijp.
. . . . .

710 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7101 . . . . . Plantklaar maken
. . . . .
. . . . .

710140 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 1,60 V
. . . . . Situering: groenvakken volgens tekening.
. . . . . Uitvoeren voor het aanbrengen van beplanting.
. . . . . Nb.: Uitvoering spitten, niet ploegen.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m
. . . . .

710160 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 16.920,00 V
. . . . . Situering: alle berm-, gazon- en groenvakken
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m (aan
. . . . . de oppervlakte)

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: horizontaal tot 1:5.
. . .9. . Perceeloppervlakgrootte volgens tekening.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

7102 . . . . . Bemesten en grondstructuurverbetering
. . . . .
. . . . .

710240 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 160,00 V
. . . . . Situering: plantvakken ten behoeve van beplanting
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.

3. . . . . Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met
. . . . . bodembedekkende heesters
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4. . Aardachtige meststof kg 16,00 L
. . . .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

7103 . . . . . Grondverbetering bomen en hagen
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
. . . . . m3's
. . . . .

710310 220199 . . . . . Toepassen grondverbetering bomen en hagen m3 115,00 V
. . . . . Situering: rondom de bomen en hagen volgens de
. . . . . groenaanlegtekening en in overleg met de
. . . . . directie.
. . . . . Betreft grondverbetering aan te brengen bomen en
. . . . . hagen volgens de groenaanlegtekening.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 9 m3/boom
. . . . . - 0,75 m3/m2 haag
. . . . . Hoeveelheidsbepaling; de hoeveelheid volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . . 710311
. . . . .
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710311 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet grondverbetering. m3 115,00 I
. . . . . grond vervoeren volgens bestekspostnr. 212110
. . . . . Grondsoort: humushoudende zandgrond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. nvt m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

710312 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet tbv grondverbetering. m3 115,00 I
. . . . . Grondsoort: Bomengrond; voorzien van BRL 9335-4 m3 115,00 L
. . . . . certificaat en RAG keurmerk.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in
. . . . . profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 710313
. . . . .

710313 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 155,00 I
. . . . . Grondsoort: teelgrond.

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal.
.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

712 . . . . . PLANT- EN ZAAIWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7121 . . . . . Haagplantsoen
. . . . .
. . . . .

712100 514299 . . . . . Planten losse haag. m2 155,00 V
. . . . . Situering: tussen parkeerterrein en de
. . . . . Kapperallee volgens tekening.
. . . . . Planten in groepen van 5 st per soort in
. . . . . driehoeksverband.
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 st/m2
. . . . . Mix van 4 soorten;
. . . . . - Acer campestre,
. . . . . - Amelanchier lamarckii,
. . . . . - Ligustrum ovalifolium,
. . . . . - Viburnum opulus.
. . . . .

712101 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 59,00 I
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Plantmateriaal: st 59,00 L
. . . . . Acer campestre.
. . . . . Maat: 80-100.
.9. . . . Losse haag, driehoeksverband.
. .1. . . In voorbewerkte grond (na spitten en evt.
. . . . . bemesting).
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein
. . . . .

712102 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 59,00 I
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Plantmateriaal: st 59,00 L
. . . . . Amelanchier lamarckii.
. . . . . Maat: 80-100.
.9. . . . Losse haag, driehoeksverband.
. .1. . . In voorbewerkte grond (na spitten en evt.
. . . . . bemesting).
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein
. . . . .
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712103 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 59,00 I
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Plantmateriaal: st 59,00 L
. . . . . Ligustrum ovalifolium.
. . . . . Maat: 80-100.
.9. . . . Losse haag, driehoeksverband.
. .1. . . In voorbewerkte grond (na spitten en evt.
. . . . . bemesting).
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein
. . . . .

712104 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 59,00 I
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.
. . . . . Plantmateriaal: st 59,00 L
. . . . . Viburnum opulus.
. . . . . Maat: 80-100.
.9. . . . Losse haag, driehoeksverband.
. .1. . . In voorbewerkte grond (na spitten en evt.
. . . . . bemesting).
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggende terrein
. . . . .

7129 . . . . . Zaaien
. . . . . Betreft het inzaaien van bermen en gazons.
. . . . .

712910 512101 . . . . . Zaaien. are 3,50 V
. . . . . Situering: berm tussen parkeerterrein en de
. . . . . Kapperallee volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 3,50 L
. . . . . Bermmengsel: Barenbrug Zonminnend
. . . . . bloemenmengsel.
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

712920 512101 . . . . . Zaaien. are 18,50 V
. . . . . Situering: op locaties volgens tekening.
. . . . . Grondsoort: humushoudende grond.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 27,75 L
. . . . . Gazonmengsel: Barenburg Low Maintenance.
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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8 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

810 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL
. . . . . Voor diverse door de directie op te dragen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

8101 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .
. . . . .

810110 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
1. . . . . Werknemers: straatmakerskoppel (2 personen)

. . . . . Werknemers dienen aantoonbaar over voldoende

. . . . . kennis, vaardigheden en ervaring te beschikken

. . . . . voor het onder de hamer verwerken van (gebakken)

. . . . . bestratingsmaterialen.

. . . . .
810120 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers: grondwerkers.
. . . . .

8102 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .

810210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

810220 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V
4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
810230 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.
2. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

. . . . .
811 . . . . . RAPPORTAGE / REVISIE

. . . . .

. . . . .
811010 286499 . . . . . Maken revisie van de gehele riolering. EUR N

. . . . . Revisiegegevens nieuwe riolering uitwerken zoals

. . . . . gesteld in artikel 25.13.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
811020 610199 . . . . . Maken revisie buitenruimte. EUR N

. . . . . Toegevoegde bestekspost.

. . . . . Betreft: het vastleggen van de gehele

. . . . . buitenruimte en dergelijke van het woonrijpdeel

. . . . . (Kazernestraat, het parkeerterrein ten westen van

. . . . . het poortgebouw en het middenterrein van het

. . . . . poortgebouw).

. . . . . Situatie: aangelegde buitenruimte, lantaarnpalen

. . . . . en nutsvoorzieningen zichtbaar aan het oppervlak.

. . . . .
819 . . . . . BEREIKBAARHEIDSMAATREGELEN

. . . . .

. . . . .
8191 . . . . . Tijdelijke verhardingen

. . . . .

. . . . .
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819110 621499 . . . . . Verzorgen rijplaatverharding depotlocatie. EUR N
. . . . . Situering: betreft het tijdelijk verharden
. . . . . teneinde het bereikbaar maken van het nieuwe
. . . . . depot van de bestratingsmaterialen aan de
. . . . . noordoostzijde van het terrein op aanwijzing van
. . . . . de directie.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van rijplaten.
. . . . . Tijdelijke rijbaan bestaande uit dwars geplaatste
. . . . . rijplaten.
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid depot
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

819120 621499 . . . . . Verzorgen rijplaatverharding werkterrein. EUR N
. . . . . Situering: betreft het tijdelijk verharden
. . . . . teneinde het bereikbaar maken van het werkterrein.
. . . . . in overleg met of op aanwijzing van de directie
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van rijplaten.
. . . . . Tijdelijke rijbaan bestaande uit dwars geplaatste
. . . . . rijplaten.
. . . . . T.b.v. bereikbaarheid depot
. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. . . . . Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8192 . . . . . Woningen
. . . . .
. . . . .

819210 610799 . . . . . Waarborgen bereikbaarheid woningen. EUR N
. . . . . Betreft het waarborgen van de bereikbaarheid, te
. . . . . voet, van woningen gedurende de
. . . . . bestekswerkzaamheden.
. . . . . Kunststof of houten schotten. breed minimaal 0,90
. . . . . m.
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . . Inclusief instandhouding tijdens de werkzaamheden
. . . . . en verwijdering nadien.
. . . . .

819220 610799 . . . . . Voorzieningen tbv inzamelpunt huisvuil. EUR N
. . . . . Betreft het verplaatsen van vuilcontainers van
. . . . . aanwonenden tijdens de bestekswerkzamheden.
. . . . . Betreft vuilcontainers ten behoeve van wekelijkse
. . . . . ophaalrondes van huisvuil, gft-afval en papier.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 011310

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr. n.v.t.:
. . . . . in het werk nader in overleg te bepalen.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
. . . . .

910030 610899 . . . . . CAR verzerkering. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten van de door de aannemer af te
. . . . . sluiten CAR verzekering voor dit project zoals
. . . . . voorgeschreven in par. 01.16.03 van deel 3 van
. . . . . het bestek.
. . . . .

910040 610899 . . . . . Opstellen straatwerkplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een straatwerkplan voor
. . . . . aanleg van alle elementenverhardingen.
. . . . .

910050 610899 . . . . . V&G coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de V&G coördinatie
. . . . . volgens par. 01.19 van deel 3 van het bestek.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Nijha sterk in beweging verplaatst de
. . . . . speeltoestellen. De werkzaamheden bestaan uit het
. . . . . verplaatsen van:
. . . . . T.w. Baskulo, dubbele schommel, Triodraai, LIbera,
. . . . . tafeltennistafel, Low Rotator , 3-delig duikelrek,
. . . . . paddenstoelset, vogelnestschommel,
. . . . . speelcombinatie De Schans, Balder , 1 bank, bord
. . . . . Pleintje.
. . . . .
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950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 50.000,00 V
. . . . . Toegevoegde bestekspost.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . De leverantie van ondergrondse containers en
. . . . . betonputten.
. . . . .



RAW0868-122565Bladnr. 76 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0868-122565 Bladnr. 77 van 94
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

3. B e p a l i n g e n



RAW0868-122565Bladnr. 78 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275



RAW0868-122565 Bladnr. 79 van 94
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland
(070-3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

05 De CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' is van toepassing en
maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

01 01 03 Inschrijvingsstaat
06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens

is het werk op te dragen, binnen 5 dagen na het daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitend op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand en
Excel-formaat in bij de directie.

01 01 10 Overige algemene bepalingen
07 Verrekening meer en minder werk

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
Prijsvorming bestekswijzigingen:
Het ophoogpercentage dat wordt toegepast op de nieuwe eenheidsprijzen bij bestekswijzigingen
wordt vastgesteld op 12%. Het ophoogpercentage bij minder werk wordt vastgesteld op het
ophoogpercentage bij inschrijving.
Uitvoeringskosten ten gevolge van een bestekswijziging worden in beginsel niet vergoed. Slechts
indien deze bestekswijziging aantoonbaar leidt tot een onredelijke verhoging van de
uitvoeringskosten, zal vergoeding plaatsvinden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op
basis van een door de opdrachtnemer te verstrekken schriftelijke onderbouwing van deze kosten.

08 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens
de in lid 09 benoemde procedure behandeld worden.

09 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht door de
rechtbank Gelderland te Arnhem.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen
03 Voordat de aanwezige straatpotten, merkstenen, enz. van waterleiding, gas, kabels enz. worden

uitgebroken, dient de exacte plaats door meting nauwkeurig te worden vastgelegd. De vrijkomende
potten e.d. dienen in een afgesloten ruimte te worden opgeslagen en naderhand op de
oorspronkelijke plaats opnieuw en op de juiste hoogte te worden gesteld.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen algemeen
01 Het werken tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends en op zaterdagen, zon- en

feestdagen is niet toegestaan.
02 Afwijking van het in lid 01 gestelde geschiedt alleen in overleg en na schriftelijke toestemming van

de directie of wanneer dit uitdrukkelijk in het bestek vermeld wordt.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- leggen en vereggen kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- het vrijgeven van NGE van terreindelen door Armaex;
- het (her-)plaatsen van bebording door de eigen dienst van de opdrachtgever.

02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01
genoemde ''in elkander grijpende'' werkzaamheden door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
04 De aannemer zorgt, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met als

minimale voorziening loopschotten. Bij (riolerings)werken moet een loopstrook van tenminste 1,00
m breed voor de percelen vrijgehouden worden.

05 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp betreffende het aanbieden van afval op locaties die
bereikbaar zijn voor voertuigen van de inzamelaar(s) van huisvuil.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat
de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken
instanties.

01 12 04 Veiligheidskleding
01 In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 moet men veiligheidskleding ook dragen binnen het

werkvak.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de

aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- opstellen plan voor verkeersmaatregelen;
- fasering voor de uitvoering van het werk conform de randvoorwaarden in deel 1 van dit bestek.;
- een kwaliteitsplan volgens bepaling 01.13 van de RAW Standaard voor de volgende
bestekswerkzaamheden:

- aanbrengen rioleringen;
- aanbrengen van funderingslagen (puinbaan);
- aanbrengen van asfaltconstructie.

Het kwaliteitsplan dient tevens gerelateerd te zijn aan het plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen (volgens bepaling 01.17);
- tijdstippen en duur voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;
- een uitvoeringsschema voor de verschillende fasen. Voor de plannings- voorwaarden wordt
verwezen naar het betreffende in deel 1 van dit bestek.

03 In het tijdschema opnemen dat ten minste drie dagen voor het afsluiten van een wegvak de
betrokken bewoners via een brief op de hoogte worden gesteld over de duur van de afsluiting.

04 Van de aannemer wordt verlangd dat hij de schriftelijke informatievoorziening als bedoeld in lid 03
verzorgd.

01 13 08 Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan
01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema

en/of gedetailleerde werkplan afwijken,dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden
voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3,
van toepassing.

01 13 09 Reclameborden
01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 dienen reclameborden van de aannemer

binnen 2 weken na oplevering zijn verwijderd.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- PVC artikelen;
- Beton artikelen;
- Putten en kolken;
- Bestratingsmaterialen;
- Granulaten;

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit
06 Bij levering van zand en grond (>50 m3) zal de aannemer hiervoor melding moeten verrichten bij

het meldpunt bodemkwaliteit. Ten minste vijf dagen voor levering zal de melding op
www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl moeten zijn uitgevoerd en aan de opdrachtgever de
ontvangst bevestiging acceptatiemelding verstrekt zijn.

07 Voor opslag van grond die niet binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt zal de aannemer hiervoor
melding moeten verrichten bij het meldpunt bodemkwaliteit. Ten minste vijf dagen voor inrichting
van het depot zal de melding op www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl moeten zijn
uitgevoerd en aan de opdrachtgever de ontvangst bevestiging acceptatiemelding verstrekt zijn.

08 Indien er volgens het bestek baggerspecie over aangrenzende percelen verwerkt moet worden of
worden afgevoerd zal de aannemer hiervoor melding moeten verrichten bij het meldpunt
bodemkwaliteit. Ten minste vijf dagen voor het verrichten van de werkzaamheden of afvoer zal de
melding op www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl moeten zijn uitgevoerd en de aan
opdrachtgever de ontvangst bevestiging acceptatiemelding verstrekt zijn.

01 14 06 Door de aannemer te leveren bouwstoffen
01 Daar waar in het bestek verwezen wordt naar productnamen of merknamen is dit ter verduidelijking

van de functionele en/of technische specificaties van dit materiaal. Bij deze productnamen of
merknamen moet worden gelezen "of gelijkwaardig".

02 De aannemer heeft de keuze om een gelijkwaardig materiaal te gebruiken, indien hij kan aantonen
dat het een 100% functioneel en technisch gelijkwaardige overeenkomst heeft met het
voorgeschreven materiaal. De directie bepaald of de voorgestelde materialen gelijkwaardig zijn en
toegepast mogen worden.
De aannemer draagt er zorg voor dat de directie de benodigde stukken voor de beoordeling van het
gelijkwaardig materiaal ontvangt rekening houdend met voldoende beoordelingstijd.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR-verzekering (door aannemer)
03 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de

bepalingen van de wet en/of dit bestek zal door de aannemer, mede ten behoeve van de
opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers en nevenaannemers, een Constructie "All
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij het werkterrein dekking op uitgebreide voorwaarden dekking
tegen:
a. materiële schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het werk

bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De dekking voor rubriek a (het werk) is primair, de dekking voor de rubrieken b en c is secundair en
uitsluitend bedoeld als vangnet indien dit risico elders niet (of onvoldoende) is verzekerd.

Het transportrisico is secundair verzekerd.

Het verzekeren van rubriek b in de vorm van een doorlopende bedrijfsaansprakelijkheidsdekking,
is toegestaan.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom van de aannemer
verhoogd met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. De
honoraria van deskundigen bij het schadeherstel, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten en toezicht en directiekosten dienen tot minimaal 20% van de aannemingssom(men) te zijn
meeverzekerd.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,

liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de constructieverzekering
gedekte schaden en/of vorderingen.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de betrokken
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden aangewend
voor herstel van de schade.

De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste,
in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk
aanvangt, aan de opdrachtgever. Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde
poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal
doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een
nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
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01 16 04 Verzekeringen door opdrachtnemer
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer moet deze,

mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor
door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering
van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.135.000,- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 4.537,- per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Als gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel moet tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De opdrachtnemer moet de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 16 05 Eigen verzekering aansprakelijkheid
01 De opdrachtnemer en de onderopdrachtnemer(s) zullen voor hun eigen rekening zorgdragen voor

de verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik
van het opdrachtnemersmaterieel waaronder de keten, loodsen, machines, etc. bij de uitvoering
van het werk. De door de opdrachtnemers en onderopdrachtnemer(s) af te sluiten verzekering
tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid moet dekking verlenen tot een bedrag van
minimaal EUR 1.000.000,= per gebeurtenis. De opdrachtnemer toont de directie de bewijsstukken
bij aanvang van het werk.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verstrekt de aannemer

aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op
het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook
daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die worden afgevoerd.

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en/of
gescheiden vervoeren.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
06 De aannemer draagt er zorg voor, dat geen keten, bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën,

zand en grond worden opgeslagen en voertuigen worden geparkeerd binnen de kroonprojectie van
een boom of bomengroep.

07 Het verrichten van terreinophogingen, machinale ontgravingen en grondverdichtende
werkzaamheden zijn binnen de kroonprojectie van een boom of bomengroep alleen toegestaan
indien het bestek dit voorschrijft of als de directie dit verlangd.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen moet de wijze

van uitvoering van het werk zodanig zijn dat binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen de
grond in de wortelzone niet wordt verdicht.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 geldt voor schadevergoeding aan bomen

een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00) per boom.
04 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 zijn de taxatiekosten voor rekening van de

opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Korting niet naleven arbeidsomstandigeheden
01 Als de opdrachtnemer de maatregelen volgens Arbo wetgeving en het V&G-plan met betrekking tot

het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend
geval en/of per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat in gebreke stelling nodig is.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van

het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Wekelijkse rapportage
01 In afwijking van het in paragraaf 27, lid 2 van de UAV 2012, stelt de opdrachtnemer weekrapporten

op en overhandigd deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 2 werkdagen na het verstrijken van
de werkweek. De weekrapporten digitaal aanleveren.
De weekrapporten moeten de volgende onderwerpen bevatten:
· datum en weeknummer;
· een overzicht van werkbare- en onwerkbare dagen;
· inzet en gewerkte uren materieel en personeel;
· verrichtte werkzaamheden per dag en locatie;
· productiestaat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk;
· afgevoerde en gestorte materialen (inclusief stortbonnen);
· aangevoerde en geleverde materialen (inclusief leverantiebonnen);
· de goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen.

02 Als de rapportage zonder geldige opgaaf van reden, te laat wordt ontvangen zal er een korting van
€100,- per dag op de eindafrekening worden doorgevoerd.

01 26 Omgevingshinder

01 26 01 Geluidshinder
01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel zullen technische voorzieningen en / of

organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van
uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat ter plaatse van gevels van aan het werkgebied
gelegen woningen geen geluidshinder wordt ervaren. Bij melding van, of verwachting van
geluidshinder zal de directie dit (laten) toetsen conform de circulaire bouwlawaai 2010.
De circulaire bouwlawaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 2010 is
beschikbaar via www.infomil.nl.

02 Wanneer na toetsing volgens lid 01 geluidshinder ter plaatse van de gevels is vastgesteld staakt
de aannemer, zonder recht op enige vergoeding, de werkzaamheden tot nadere maatregelen zijn
overeengekomen.

01 27 Maatregelen ten behoeve van omwonenden
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01 27 01 Bijbehorende verplichtingen van de aannemer
01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en

omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de
reguliere afvalophaalwagen

02 Wanneer de afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de reguliere afvalophaalwagen moet de
aannemer er voor te zorgen dat de afvalcontainers op de inzameldagen (wekelijks) naar een voor
de reguliere afvalophaalwagen te bereiken plaats worden gebracht.
Na lediging moet de aannemer de afvalcontainers weer terug brengen naar de desbetreffende
woningen.

03 Bij verzuim zal de gemeente de afvalcontainers alsnog laten ledigen. De hiermee gepaard gaande
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 28 Landmeetkundige gegevens

01 28 01 Punten van meetkundige grondslag
01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige

grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts,
verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan
komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.

01 99 Geschillen

01 99 01 Algemeen
01 Met uitsluiting van paragraaf 49 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geschillen worden voorgelegd

aan de Nederlandse rechter.

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 03 Lozing bemalingswater
01 Indien bij oplevering van het werk wordt geconstateerd, dat het bestaande gemeentelijk riool met

zand is verontreinigd, dan wordt het riool op kosten van de aanneemer gereinigd, zonder recht op
verrekening.

02 Na beëindiging van de bemaling beschadigingen aan de watergang ten gevolge van het lozen van
bemalingswater zonder verrekening herstellen en in de oorspronkelijke staat terug brengen,
alsmede verontreinigingen zoals ijzeraanslag verwijderen.

21 12 04 Herstel van beschadigingen e.d.
01 De aannemer is aansprakelijk voor de bemaling. Eventuele schade aan werken, bebouwing en

kabels en leidingen ten gevolge van het tijdelijke niet of niet functioneren van de bemaling, is voor
rekening van de aannemer.

21 13 Informatie-overdracht



RAW0868-122565Bladnr. 86 van 94
Afdrukdatum:
09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

HFD PAR ART LID

21 13 04 Gegevens omtrent capaciteit en afvoer
01 De opdrachtnemer houdt per inrichting een administratie bij waarin dagelijks tenminste de

volgende gegevens moeten worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt (locatie);
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal via retourbemaling geïnfiltreerde of geloosde kubieke meters water gedurende het
afgelopen etmaal;

- eventueel bijzondere gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.
02 De opdrachtnemer verstrekt de directie wekelijks gegevens omtrent draai-uren van de pompen en

de onttrokken hoeveelheden bemalingswater.
03 De opdrachtnemer verstrekt de directie wekelijks gegevens omtrent de hoeveelheden water die via

retourbemaling geretourneerd worden en de hoeveelheden die per lozingspunt op het
oppervlaktewater of riool geloosd worden.

04 Voor het meten van de hoeveelheid onttrokken grondwater moet gebruik worden gemaakt van
watermeters. De watermeters moeten voorzien zijn van 1 van de volgende keurmerken:
ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn "Koudwatermeters";
nationaal keurmerk van eerste keuring afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
KIWA-keurmerk.

05 Wijzigingen in de onttrekkingssituatie worden door de aannemer zo spoedig mogelijk doorgegeven
aan de directie.

21 14 Risicoverdeling en garanties

21 14 01 Vergunningen en meldingen in verband met onttrekken en lozen van grondwater
01 In afwijking van artikel 21.14.01 van de Standaard moet de meldingsplicht worden voldaan door de

aannemer.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen
01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010

'Voorbereiden melding en vergunning'.
02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in

SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde
in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 04 Rapportage
01 De opdrachtnemer overlegt uiterlijk 4 weken na de beëindiging van de bemalingswerkzaamheden

aan de directie een rapport waarin tenminste de volgende gegevens zijn verwerkt:
start- en einddatum van de bemaling;
draaiuren van de pompen;
hoeveelheid onttrokken water in kubieke meters;
hoeveelheid water via retourbemaling geïnfiltreerde kubieke meters;
hoeveelheid geloosd water in kubieke meters;
overige gegevens of gebeurtenissen die op de bemaling effect hebben gehad.

21 17 Meet- en verrekenmethoden

21 17 02 Algemeen
01 Voor verrekening in aanmerking komende bronbemaling wordt gemeten per meter aangebrachte

riolering waarlangs bemaling is geplaatst.
02 Alleen de in overleg en met goedkeuring van de directie geplaatste bronbemaling komt voor

verrekening in aanmerking.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatie-overdracht
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22 03 10 Vervoersregistatie
01 De opdrachtnemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze

registratie moet bij de weekrapporten worden gevoegd.
02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

- kenteken + naam transporteur;
- tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m³;
- plaats van herkomst en bestemming elke lading
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).

03 Op de weegbonnen moet zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum en de tijdstippen van weging.

04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

22 03 11 Bedrijfscontrole
01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor

zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole(s) aangaande de verdichtingsgraad van het zand
per aangebrachte laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde te registreren gegevens dienen door de aannemer te worden vastgelegd
en desgevraagd aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

22 3 Natuurtechnisch grondwerk

22 34 Risicoverdeling en garanties Natuurtechnisch grondwerk

22 34 01 Algemeen
01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch

grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

25 Riolering

25 1 Rioleringen algemeen

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 04 Controle
05 De sleuven en overige ontgravingen uitsluitend aanvullen nadat de aansluitingen zijn

gecontroleerd, de leiding is ingemeten en toestemming is verleend door de directie.

25 13 Informatie-overdracht, aanleg riolering
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25 13 01 Rioolrevisie
01 Revisie riolering; digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

De aannemer zorgt voor duidelijke tekeningen op basis van de bestekstekeningen, op schaal
1:200 of 1:500, van de inspectieputten, uitleggers en kolkaansluitingen. Hierop moet aangegeven
worden:
- putten (verschillen tussen IT, HWA en VWA) plus diameter of maat van de putten (indien

uniform kan het ook vermeld worden in de legenda)
- putnummering dient aangevraagd te worden bij de directie;
- X en Y coördinaten van de putten moeten op tekening worden aangegeven;
- de hoogte in meters ten opzichte van N.A.P. van:

- het stroomprofiel van de put
- de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen
- de hoogte van de putdeksel
- puthoogte en diepte (bodemhoogte)

- de totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart put tot hart put)
- inwendige putafmetingen en materiaalsoort
- de diameters van de leidingen, materiaalsoort en klasse
- de plaats en de maten van de inlaten
- de plaats van de ontstoppingstukken
- de plaats en de maten en de materiaalsoort van de huisaansluitingen op het riool en het

eindpunt van de leidingen
- stromingsrichting van de buizen
- uitstroomvoorziening inclusief drempels, drempelbreedtes, drempelhoogtes en

uitstroomhoogtes
gemaal (type pompen gebruikt, hoeveel pompen, capaciteit, waaiertype, luiken/afdekking en
overige technische gegevens
- opbouw en dwarsdoorsnede van de pompput
- elektrische schema's van de gema(a)l(en)
datum aanleg
de inmeting moet geschieden met voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee
inspectieputten, van hart put tot hart pu.
Bij eindpunten dien niet voorzien zijn van een inspectieput, de maten t.o.v. vaste punten zoals
gebouwen inmeten.
De tekening moet opgebouwd worden met afzonderlijke lagen o.b.v. NLCS. Ieder gegeven (bijv.
streng, BOB, X-coördinaat, Y-coördinaat, put, enz.) moeten in een eigen laag worden
weergegeven. Digitaal moeten de putten op de juiste plaats zijn getekend (qua coördinaten).

02 Van elke huisaansluiting dient een detailschets digitaal te worden aangeleverd. Hierop moet
aangegeven worden:
- de diameters van de leidingen, materiaalsoort en klasse
- de plaatse en de maten van de inlaten, ontstoppingsstukken en overige hulpstukken
- maatvoering van hulpstukken (weergeven t.o.v. vaste punten zoals gebouwen)

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 01 Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat
05 Direct na de reparatie van geconstateerde gebreken moet er een nieuw cameraonderzoek plaats

vinden.

25 4 Informatie-overdracht

25 43 Informatie-overdracht, rioolinspectie

25 43 01 Rapportage
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de

rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard, dient in overeenstemming te
zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

34 Verlichting

34 1 Verlichting

34 12 Eisen en uitvoering
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34 12 01 Transport, opslag en montage
04 De aannemer stelt, voor de opslag van verlichtingsarmaturen de benodigde containers ter

beschikking om de verlichtingsarmaturen droog te kunnen opslaan. De kosten dienen in de
betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

34 12 03 Aanbrengen verlichtingsarmaturen
02 Van armaturen, waarvoor de leverancier een garantieverklaring afgeeft, dient deze garantie-

verklaring op naam van de opdrachtgever gezet te worden. De garantieverklaring dient binnen 1
week na oplevering aan de directie te worden overhandigd.

03 De lampen dienen door de aannemer na plaatsing, op of nabij de fitting van de lamp, voorzien te
worden van de plaatsingsdatum. De plaatsing dient aangebracht te worden met een watervaste
stift, zodanig dat deze na de montage zichtbaar blijft.

34 12 06 Bekabeling
01 Bij het aanbrengen van de grondkabel dient men een overlengte van 3 meter bij lichtmast en 5

meter bij de schakel- en verdeelinrichting aan te houden.

34 14 Risico verdeling en garanties

34 14 01 Garantie van de stand van de lichtmast
01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard betreft de garantietermijn met betrekking

tot de stand van de lichtmasten 6 maanden.

34 15 Bijbehorende verplichtingen

34 15 04 Netwerkbedrijf
01 Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder zijn

voor rekening van de aannemer.
02 Het aansluiten en/of afkoppelen van de energiegrondkabel op het netwerk van de netbeheerder

geschiedt door, of op aanwijzing van, de netbeheerder.
03 De aannemer zorgt voor een tijdige aanvraag na opdracht voor het aansluiten op, of afkoppelen van

het elektriciteitsnet, verlichtingsobjecten, voedingskasten etc.
04 De aannemer overlegt met de netbeheerder over de uitvoering en planning van de werken. De

aannemer houdt de directie op de hoogte. Werken van de netbeheerder zijn een vast punt in de
bouwvergadering.

34 15 05 Openbare verlichting tijdens de werkzaamheden

34 16 Bouwstoffen

34 16 02 Lichtmasten
03 Nieuwe lichtmasten dienen te zijn voorzien van een CE-markering boven het serviceluik. De

CE-verklaring dient te worden afgeven aan de directie.
04 Lichtmasten met een grotere nominale masthoogte dan 5 meter dienen botsvriendelijk te zijn.
05 Lichtmasten van aluminium dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

- Materiaal: EN-AW-6060T66;
- Oppervlakte behandeling: blank geschuurd, tenzij anders aangegeven.

06 De montagerail dient minimaal een lengte te hebben die gelijk is aan de hoogte van het
serviceluik. De gelaste montagerail dient geïntegreerd te zijn in een gelaste deur,
verstevigingsprofiel en op gelijke hoogte ten opzichte van het inspectieluik te zijn geplaatst. De
montagerail dient te zijn voorzien van twee bijbehorende onverliesbare glijmoeren.

07 Lichtmasten van aluminium dienen te zijn voorzien van een kabelgatbeschermer en een LDPE 2
schalige zwarte maaiveldbeschermer. De maaiveldbeschermer dient door middel van een klik
verbinding aan elkaar te worden bevestigd.
Lichtmasten van staal dienen te worden voorzien van een teervrije epoxiecoating en een
kabelgatbeschermer.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 05 07 Insporing
01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers-

of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer
verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
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51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 01 Opleiding boomverzorger
01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 01 Keuren plantmateriaal
01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing voor:

- Alle door de aannemer te leveren beplantingsmaterialen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering

door de aannemer worden overgelegd. In dit plan moet tot in de details zijn aangegeven:
A. De wijze van uitvoering;
B. De te nemen verkeersmaatregelen;
C. De toe te passen bebording.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden medegedeeld
en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
mee aan de directie. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de
uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
05 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II (NEN 3381).
06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid

noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de

directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
03 De opdrachtnemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en

de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

62 12 07 Tijdelijke aanpassingen bewegwijzering
01 Tot het toepassen van omleidingen behoort tevens het afkruisen van permanente bewegwijzering.
02 Bij het afkruisen van permanente bewegwijzering dienen de oorspronkelijke opschriften

herkenbaar te blijven.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
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80 12 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen.
08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een bevroren ondergrond.
09 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole
03 In de laatste regel van artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt het woord

"desgevraagd".

80 2 Gebonden funderingen

80 24 Risicoverdeling en garanties

80 24 01 Vooronderzoeken en bedrijfscontrole
01 In de laatste regel van artikel 80.24.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt het woord

"desgevraagd".

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluiting, goten, kolken, en putdeksels
01 Bij banden, aansluitend op kolken, eventuele aansluitingen (visbekken, dollen e.d.) afzagen.
02 Het afzagen van in lid 01 bedoelde aansluitingen wordt niet verrekend.
03 Het aftrillen moet gelijke tred houden met het uitvoeren van de bestratingswerken en mag dus niet

na het gereedkomen van het gehele straatwerk gebeuren.
04 Indien in dit bestek een steunrug van beton is voorgeschreven, deze strak en glad afwerken.
05 De steunrug direct na het aanbrengen beschermen tegen:

- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurswisselingen groter dan 15° Celsius, optredend binnen een tijdvak van 12 uren.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: voldoende aanwezig
Talud: nvt
Verband: nvt
Materialen: hergebruik materialen & straatbakstenen uit depot

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: nvt

c. Wijze van opslag van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is:
los gestort

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen,
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
nvt ....

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Zie deel 1 van het bestek.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
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personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort ook het aanbrengen en op hoogte

brengen van aanwezige straatpotten (opbouwgarnituren voor water- en gasleidingen) en
merkstenen. Hierbij dient uitgegaan te worden van een hoeveelheid straatpotten van max.
1st/50m2.
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Behoort bij: LOC-Ruimte-2020-03

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LOC-Ruimte-2020-03
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: LOC-Ruimte-2020-03

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

010 VERKEERSMAATREGELEN

0101 Bijkomende werkzaamheden

010120 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

0102 Vooraankondiging

010210 Plaatsen en verwijderen bebording. st 2,00V

0103 Afzettingen

010310 Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg, fig.1236. EUR N
010330 Toepassen langsafzetting enkelbaansweg, fig 1205. EUR N

011 TERREININRICHTING

0111 Toepassen bouwhekken

011120 Aanbrengen, instandhouden en verw. bouwhekken. m 245,00V

0112 Depot

011220 Ter beschikking stellen van depot. EUR N

0113 Directie behoeften

011310 Gebruik keet. st 1,00N
011320 Gebruik publicatieborden 'Bordbusters'. st 1,00N

012 KABELS EN LEIDINGEN

012010 Graven proefsleuf. m 25,00V
012020 Werkzaamheden met betrekking tot K en L EUR N

013 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

0133 Informatievoorziening

013310 Communicatieplan stakehoders. EUR N
013320 Communiceren met particulieren, brief. EUR N
013330 Communiceren met particulieren, inloopuurtje. EUR N
013340 Verzorgen Social media. EUR N

014 BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN

0140 Bescherming flora en fauna

014010 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00N
014020 Inventariseren flora. keer 1,00N

0141 Bescherming bomen

014110 Aanbrengen (bouw)hekken. st 2,00N
014120 Toepassen stamommanteling (d < 0,5 m) st 2,00V
014130 Toepassen stamommanteling (d > 0,5 m). st 2,00V

015 WERKZAAMHEDEN DERDEN

0152 Coördineren werkzaamheden derden

015210 Coördinatie werkzaamheden nuts-bedrijven. EUR N

016 WERKZAAMHEDEN NGE

0160 Voorbereidende werkzaamheden
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016010 Opstellen plan van aanpak en planning EUR N

0161 Opnemen hekwerk en metselswerk

016110 Doornemen muur st 4,00V
016120 Slopen metselwerk muur, stort. m3 43,00V
016130 Slopen metselwerk poer, stort. m3 4,00V
016140 Verwijderen gaas hekwerk (stort). m 145,00V
016150 Verwijderen toegangspoort (stort). st 1,00N

0162 Verwijderen beplanting

016210 Verwijderen begroeiing (hoogte tot 5,0 m), stort. are 5,00V
016220 Verwijderen stobben (0,3 - 0,5 m) st 22,00V
016230 Verwijderen bomen (d tot Ø 0,20 m), stort. st 15,00V
016240 Verwijderen stobben (0,2 m) st 9,00V

0163 Opnemen elementenverhardingen

016310 Opbreken betonstraatstenen kf stort (B < 3,0 m). m2 25,00V
016330 Opbreken straatbakstenen df, hergebruik. m2 65,00V
016340 Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik. m2 735,00V
016350 Opbreken molgoot straatbakstenen (6 streks). m 95,00V

0164 Opbreken betonbanden

016410 Opbreken opsluitbanden 60 x 200, stort. m 5,00V
016420 Opbreken opsluitbanden 100 x 200, stort. m 95,00V
016450 Opbreken trottoirbetonbanden 130/150, stort. m 140,00V

0165 Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen

016510 Grond ontgraven t.b.v. opnemen kolkuitleggers. m 40,00V
016530 Verwijderen kunststofbuis kolkuitleggers, stort. m 40,00V
016540 Verwijderen kolken, hergebruik. st 5,00V
016590 Aanvullen sleuf kolkuitleggers. m 40,00V

0167 Opnemen hoofdriool

016710 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 640,00V
016740 Verwijderen kunststofbuis HWA (125<d<315 mm). m 235,00V
016750 Verwijderen kunststofbuis DWA (200<d<400 mm). m 65,00V
016760 Verwijderen put inclusief afdekking, stort. st 9,00V
016790 Aanvullen sleuf. m3 640,00V

0168 Opnemen straatmeubilair en speelterrein

016850 Verwijderen houten bank, hergebruik. st 3,00N
016860 Verwijderen fietsklemmen, hergebruik. st 6,00N
016870 Verwijderen stalen bank, hergebruik. st 2,00N

0169 Grondwerk speelterrein

016910 Grond ontgraven uit grondwal m3 50,00V
016920 Ontgraven valondergrond m3 100,00V

0170 Grondwerk (in depot gezet door Armaex)

017010 Grond ontgraven uit dept m3 6.000,00V
017020 Grond scheiden in deelstromen. m3 500,00V
017030 Grond vervoeren. m3 6.000,00V
017040 Grond verwerken in terreindelen en bermen m3 3.800,00V
017050 Ophoogzand cunet parkeerterrein en Kazernesstraat m3 400,00V
017060 Verdichten grond. m2 3.800,00V
017070 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 400,00V
017080 Zeefresidu scheiden in deelstromen. ton 30,00V
017090 Afvoeren en storten puin en grof afval ton 25,00V

0171 Opnemen asfaltverhardingen



RAW0868-122565 Bladnr. 5 van 12
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

017110 Zagen verharding. m 20,00V
017120 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 75,00V
017190 Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 28,10V

0172 Verwijderen openbare verlichting

017220 Verwijderen lichtmast met armatuur 6 meter. st 5,00N

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

111 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

1111 Terreinwerkzaamheden

111110 Maaien gewas, stort. are 481,00V
111120 Frezen werkterrein. are 481,00V
111140 Uitmaaien watergang. m 325,00V

1112 Rasters en hekwerken

111210 Verwijderen puntdraden. m 240,00V

113 OPNEMEN VERHARDINGEN

1136 Opnemen depot bestrating

113610 Sorteren ten behoeve van hergebruik bestrating. m2 1.295,00V
113620 Verplaatsen depot bestrating. m2 8.705,00V
113630 Afvoeren en storten gebroken stenen. ton 20,00V

2 GRONDWERK

211 GROND EN ZAND ONTGRAVEN

2111 Grond en zand uit cunetten

211110 Grond ontgraven uit cunet bouwwegen. m3 5.000,00V
211120 Grond ontgraven uit cunet tijdelijke bouwweg. m3 55,00V

212 GROND EN ZAND VERVOEREN

2121 Algemeen vervoer

212110 Grond vervoeren binnen de werkgrens. m3 5.620,00V

2122 Vervoeren van en naar depot

212210 Grond tijdelijk opslaan. m3 150,00V

213 AANVULLEN GROND EN ZAND

2131 Aanvullen van zand in cunetten (D<0,6 m)

213110 Zand verwerken in cunet bouwwegen. m3 5.000,00V
213130 Zand v zandbed cunet parkeerterrein en Kazernestr. m3 775,00V
213150 Zand verwerken in cunetaanvullingen. m3 10,00V
213180 Aanbrengen straatlaag. m2 1.975,00V

2133 Aanvullen grond

213310 Grond verwerken in kavels. m3 575,00V
213320 Grond verwerken in terreinophoging. m3 4.270,00V
213330 Grond verwerken in bermdelen. m3 900,00V
213340 Grond verwerken in groenvak middenterrein. m3 285,00V

2135 Grondbewerkingen

213510 Afwerken zandbed. m2 8.050,00V
213520 Verdichten grond. m2 12.965,00V
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213530 Profileren en verdichten zandbed; D<0,6 m. m2 3.625,00V

2139 Speelterrein

213910 Grond ontgraven uit cunet valondergrond. m3 100,00V
213920 Grond verwerken in voormalig cunet valondergrond m3 75,00V
213930 Grond verwerken in grondwalletje m3 75,00V
213940 Verwerken valondergrond m3 135,00V
213950 Leveren grind (valondergrond). m3 35,00V

214 LEVEREN GROND EN ZAND

214010 Leveren zand t.b.v. cunetten en sleuven. m3 5.325,00V
214030 Leveren drainzand. m3 415,00V

215 GRONDVERBETERING

215010 Toepassen grondverbetering cunetten. m3 450,00V

4 RIOLERING

410 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4101 Verticale bronbemaling

410100 Opstellen bemalingsplan. EUR N
410150 Aanbr. instandh. en verwijderen bronbemaling. m 1.500,00V

4102 Bemaling ondergrondse containers

410210 Aanbrengen bronbemaling ondergrondse container. EUR N
410220 Instandhouden bronbemaling. EUR N
410240 Verwijderen bronbemaling. EUR N

4103 Bijkomende werkzaamheden bemaling

410340 Aanbrengen lozingsvoorziening (strofilterbak). st 1,00N
410350 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00N

4104 Tijdelijke en aanvullende voorzieningen

410410 Tijdelijke voorzieningen tbv reiniging&inspectie. EUR N
410420 Tijdelijke voorzieningen tbv aanleg DWA-stelsel. EUR N
410430 Tijdelijke voorzieningen tbv aanleg HWA-stelsel. EUR N
410440 Tijdelijke voorzieningen tbv aanleg IT-stelsel. EUR N

411 HOOFDRIOLERINGEN

4110 Grondwerk t.b.v. rioolsleuven

411010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (dubbele leiding). m3 1.855,00V
411020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (enkele leiding). m3 955,00V
411040 Grond vervoeren. m3 250,00V
411050 Aanvullen sleuf twee leidingen. m3 1.770,00V
411060 Aanvullen sleuf enkele leiding. m3 875,00V

4112 HWA-riool

411210 Aanbrengen PVC-buis Ø 200 mm. m 20,00V

4113 DWA-riool

411310 Aanbrengen PVC-buis Ø 200 mm. m 60,00V
411320 Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm. m 800,00V

4114 IT-riool

411420 Aanbrengen PP-buis Ø300 mm. m 1.165,00V
411430 Aanbrengen PP-buis Ø400 mm. m 240,00V



RAW0868-122565 Bladnr. 7 van 12
Afdrukdatum:

09-09-2021

Gemeente Lochem - afdeling Ruimte
Bestek LOC-Ruimte-2020-03 'Bouwrijp maken Detmerskazerne perceel Exploitatie gebied'
Anacon Infra BV - Korenbree 34A Borculo - 0545 272 275

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

412 INSPECTIEPUTTEN

4120 Putten vierkant 600 mm

412010 Maken put van prefab beton vk 600 mm. st 4,00V

4121 Putten vierkant 800 mm

412110 Maken put van prefab beton vk 800 mm. st 25,00V

4126 Kunststof putten IT en HWA-stelsel

412610 Aanbrengen put van kunststof Ø 600 mm st 1,00V
412620 Aanbrengen put van kunststof Ø 800 mm st 42,00V

4129 Putranden

412910 Aanbrengen putrand met deksel TBS 313 Vepro. st 20,00V
412920 Aanbrengen putrand met deksel DWA-stelsel. st 4,00V
412930 Aanbrengen putrand met deksel HWA-stelsel. st 1,00V
412940 Aanbrengen stalen afdekplaat st 47,00V

413 HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

4132 Huisaansluitleidingen HWA-stelsel (PVC)

413210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 700,00V
413220 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm). m 625,00V
413240 Aanbrengen PVC-buis (Ø 160 mm). m 75,00V
413290 Aanvullen sleuf. m 700,00V

4133 Huisaansluitleidingen DWA-stelsel (PVC)

413310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 780,00V
413320 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm). m 675,00V
413330 Aanbrengen PVC-buis (Ø 160 mm). m 105,00V
413390 Aanvullen sleuf. m 780,00V

4134 Kolkaansluitleidingen (PVC)

413410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 720,00V
413420 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm). m 675,00V
413430 Aanbrengen PVC-buis (Ø 160 mm). m 45,00V
413490 Aanvullen sleuf. m 720,00V

4135 Noodkolken

413510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00V
413520 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm). m 100,00V
413530 Aanbrengen SK van kunststof/gij comb. st 20,00V
413540 Aanbrengen kolkomrandingsplaat. st 20,00V
413590 Aanvullen sleuf. m 100,00V

4136 Straat- en trottoirkolken

413610 Aanbrengen TK kunststof/gietijzer comb. (TK) st 4,00V
413620 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer comb. (5/20) st 12,00V
413630 Aanbrengen SK kunststof/gietijzer comb. (370x370) st 4,00V

415 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

4151 Aanbrengen mantelbuizen

415120 Aanbrengen mantelbuizen (PE Ø75 mm). m 100,00V

4154 Aanstorten van kragen: overige aansluitingen

415430 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00N
415440 Maken aansluiting op rioolput 20-D355A. st 1,00N
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415450 Maken aansluiting op rioolput Boedelhofwef 19. st 1,00N

4159 Controle leidingen

415910 Riolering reinigen onder hoge druk. m 2.265,00V
415930 Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool. m 2.265,00V

416 HULPSTUKKEN

4161 PVC hulpstukken 125 mm

416110 Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90º - Ø125). st 10,00V
416120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (flex str-T-stuk - Ø125). st 55,00V
416140 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º - Ø125). st 50,00V
416150 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90º - Ø125). st 200,00V
416170 Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø125). st 250,00V

4162 PVC hulpstukken 160 mm

416210 Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90º - Ø160). st 20,00V
416250 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90º - Ø160). st 100,00V
416270 Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø160). st 25,00V

4163 PVC hulpstukken 200 mm

416310 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop T-stuk 45º). st 5,00V

4165 Overige PVC hulpstukken

416510 Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk Ø125). st 156,00V
416530 Aanbrengen PVC-hulpstuk (schroefinlaat - Ø125). st 149,00V
416540 Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat - Ø125). st 67,00V
416550 Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat - Ø160). st 9,00V
416560 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap Ø300). st 4,00V
416570 Aanbrengen hulpstuk (afsluitkap Ø400). st 3,00V

5 VERHARDINGEN

510 STEENMENGSELS

5101 Fundatielagen

510110 Opnemen funderingsmateriaal uit depot. m3 1.000,00V
510120 Aanbrengen fundatielaag menggranulaat, hergerbuik m2 4.000,00V
510130 Aanbrengen fundatielaag menggranulaat, leveren. m2 4.050,00V

512 BETONVERHARDINGEN

5126 Prefab betonverhardingen

512610 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 113,00V

513 ELEMENTENVERHARDINGEN

5131 Betonstraatsteenverhardingen

513110 Aanbrengen bss bouwwegen. m2 110,00V
513120 Aanbrengen bss inritten. m2 40,00V
513130 Aanbrengen bss kf parkeervakken. m2 335,00V
513140 Aanbrengen bss container opstelplaats. m2 30,00V
513170 Aanbrengen bss en sbs kf 5 streks molgoot. m 75,00V
513190 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (1-1). m 125,00V

5133 Straatbaksteenverhardingen hergebruik

513310 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 1.240,00V
513340 Aanbrengen sbs keiformaat rijbaan. m2 1.190,00V
513350 Aanbrengen sbs keiformaat inritten. m2 50,00V
513380 Herstraten straatbakstenen. m2 75,00V
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513390 Zagen van bestrating EUR N

514 TEGELVERHARDINGEN

5140 Tegelverhardingen

514010 Aanbrengen betontegels dik 45 mm (br < 1,50). m2 5,00V
514020 Aanbrengen betontegels dik 45 mm (br >= 1,50). m2 30,00V

515 KANTOPSLUITING: TROTTOIRBANDEN

5152 Trottoirbanden 180/200x250 mm

515210 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm. m 180,00V
515220 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm. st 130,00V
515230 Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm. st 43,00V
515250 Leveren inritverloopbanden 180/200x250 mm. st 24,00V
515290 Pasmaken van betonbanden. st 17,00V

516 KANTOPSLUITING: OPSLUITBANDEN

5161 Opsluitbanden 60x200 mm

516110 Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200 mm. m 16,00V
516120 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm. st 18,00V
516180 Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm. m 4,00V
516190 Pasmaken van betonbanden 60x200 mm. st 4,00V

5162 Opsluitbanden 100x200 mm

516210 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm. m 130,00V
516220 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm. st 130,00V
516290 Pasmaken van betonbanden 100x200 mm. st 16,00V

517 KANTOPSLUITING: DIVERSE BANDEN

5171 Geleidebanden 50/200x200 mm

517110 Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm. m 180,00V
517120 Leveren rechte geleideband 50/200x200 mm. st 120,00V
517130 Leveren gebogen geleideband 50/200x200 mm. st 64,00V
517140 Leveren inritverloopband 50/200x200 mm. st 15,00V
517150 Leveren verloopband 50/200x200 mm. st 4,00V
517190 Pasmaken van betonbanden 50/200x200 mm. st 15,00V

6 DIVERSEN

611 MEUBILAIR EN BEBORDING

6112 Afvalbakken en zitelementen

611230 Aanbrengen zitbanken (hergebruik). st 3,00N
611240 Aanbrengen afvalbak (hergebruik). st 2,00N

6113 Fietsparkeren

611310 Aanbrengen fietsklemmen (hergebruik). st 6,00N

6114 Specifiek meubilair

611430 Graven en aanvullen werkput glas-/vuilcontainer. st 6,00N
611440 Aanbrengen prefab glas-/vuilcontainer. st 6,00N

612 OPENBARE VERLICHTING

6120 Voorbereidende werkzaamheden

612020 Aan- en afsluiten van de openbare verlichting. st 32,00V
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6123 Plaatsen openbare verlichting

612310 Aanbrengen openbare verlichting 4,0 m. st 31,00V

6124 Verzorging oplevering

612410 Aanbrengen objectnummer op masten. st 31,00N
612420 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
612430 Inschakelen OVL ten behoeve van oplevering. EUR N

7 GROENVOORZIENINGEN

710 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7101 Plantklaar maken

710140 Spitten groenvakken. are 1,60V
710160 Profileren van oppervlakken. m2 16.920,00V

7102 Bemesten en grondstructuurverbetering

710240 Bemesten beplantingsvak. m2 160,00V

7103 Grondverbetering bomen en hagen

710310 Toepassen grondverbetering bomen en hagen. m3 115,00V

712 PLANT- EN ZAAIWERKZAAMHEDEN

7121 Haagplantsoen

712100 Planten losse haag. m2 155,00V

7129 Zaaien

712910 Zaaien bermen: bloemenmengsel. are 3,50V
712920 Zaaien bermen: gazons. are 18,50V

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

810 TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL

8101 Ter beschikking stellen werknemers

810110 T.b.s. straatmakerskoppel uur 40,00V
810120 T.b.s. grondwerkers. uur 40,00V

8102 Ter beschikking stellen materieel

810210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V
810220 T.b.s. vrachtauto. uur 20,00V
810230 T.b.s. hydraulische mini-graafmachine. uur 40,00V

811 RAPPORTAGE / REVISIE

811010 Maken revisie van de gehele riolering. EUR N
811020 Maken revisie buitenruimte. EUR N

819 BEREIKBAARHEIDSMAATREGELEN

8191 Tijdelijke verhardingen

819110 Verzorgen rijplaatverharding depotlocatie EUR N
819120 Verzorgen rijplaatverharding werkterrein. EUR N

8192 Woningen

819210 Waarborgen bereikbaarheid woningen. EUR N
819220 Voorzieningen tbv inzamelpunt huisvuil. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR . EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR . EUR ............,..
910030 CAR verzekering. EUR ............,..
910040 Opstellen straatwerkplan EUR ............,..
910050 V&G coördinatie. EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR 20.000,00V
950020 Stelpost verplaatsen speeltoestellen. EUR 10.000,00V
950030 Stelpost ondergrondse containers. EUR 50.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
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Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0868 - 122565
Besteknummer LOC-Ruimte-2020-03
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


