



LEGENDA BOUWRIJP AANLEG

- terrein aanvullen en afwerken met grond
- bermen aanvullen en afwerken met grond
- terrein profileren
- aanvullen bouwkruis
- aanbrengen betonstraatsloten keiformaat in elleboogverband, kleur grijs
- aanbrengen straatbakstenen keiformaat in elleboogverband, kleur rood
- aanbrengen straatbakstenen keiformaat in elleboogverband, kleur grijs
- aanbrengen straatbakstenen keiformaat in keperverband, kleur rood
- aanbrengen betonstraatsloten keiformaat in elleboogverband, kleur antraciet
- aanbrengen betonstraatsloten keiformaat in elleboogverband, kleur grijs
- aanbrengen steleconplaatjes 2000x2000x40mm
- aanbrengen mezzigrandstaal
- 100x200 mm aanbrengen opstaalbanden 100x200 mm
- 180/200x250 mm aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm kleur antraciet in schrale beton v.v. steunrug
- 50/200x200 mm aanbrengen geleideband 50/200x200 mm kleur antraciet in schrale beton v.v. steunrug
- plaatsen straatkolk, trotoirkolk
- bestaande muur
- TYPE A aanbrengen nieuwe lichtmast 4 meter aluminium paaltop conisch Shark Lebaa-Lighting 1000L in 22W 3K LP16 H-H Brade optiek
- TYPE C aanbrengen nieuwe lichtmast 4 meter aluminium paaltop conisch Philips BDP 26 TLED12-45/830 D410
- aanleghoogte
- bestaande max. hoogte
- inst
- heekensijge kaviteitsgrenzen
- exploitatiegrenzen
- perceelsgrens poortgebouw

Anacon info

Korenbree 34 A
7271 LH Boreloo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Lochem

Opdrachtgever: **BRM-WRM Delmerskazerne**

Project: **Bouwrijp**

Onderdeel: **Verharding bouwrijp 2**

Bestek	Blad	Schaal	Formaat	Projectnummer
2020-03	7-11	1:200	A0	LCH 38-00
Fasering	Status	Tekenaar	Intern	Vrijgegeven
Bestekfase	Concept	J.H.	J.T.B.	06-07-2021
Bestekfase	Definitief	J.H.	J.T.B.	20-07-2021

